Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5614429
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(30/11/2023 5:25:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5614429
Objeto del contrato	Mantenimiento preventivo y correctivo a monto agotable de equipos destinados para la formación profesional en áreas de electricidad y automatización en la Vigencia 2023
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	28 Días
Fecha de inicio de contrato	21 horas de tiempo transcurrido *(4/12/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23 días para terminar *(28/12/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL RISARALDA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto//

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SMAF SAS

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 901389985

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Ingenieria SMAF SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Yenier Valencia* ***Fecha de aprobación:*** *1/12/2023 10:33:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *1/12/2023 12:39:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5614429_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐ Sí ☑ No				
Fecha límite para entrega de garantías:	3 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	3 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 6:53:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13098729	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	36.931.018,00 COP	Compañia mundial de seguros sa	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5614429
Proveedor Ingenieria SMAF SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta LOTE 1.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta LOTE 1.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 26 TRASVERSAL 7 BARRIO SANTA ISABEL
Ubicación CO-RIS-66170 - Dosquebradas
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Dosquebradas
Dirección CALLE 26 TRASVERSAL 7 BARRIO SANTA ISABEL
Código postal 661001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 26 TRASVERSAL 7 BARRIO SANTA ISABEL	COLOMBIA > Risaralda > Dosquebradas

1 CO1.PCCNTR.5614429

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
73.862.036,00	73.862.036,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	73152103	LOTE 1 AUTOMATIZACION	1,00	UN	73.862.036,00	73.862.036,00	73.862.036,00	73.862.036,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta LOTE 1.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta LOTE 1.pdf	(detalle)
RECOMENDACION ADJUDICACION LOTE 1 AUTOMATIZACION.pdf	RECOMENDACION ADJUDICACION LOTE 1 AUTOMATIZACION.pdf	(detalle)
6. Acta_y_Registro_de_asistencia No. 089.pdf	6. Acta_y_Registro_de_asistencia No. 089.pdf	(detalle)
7. ANEXO NO. 2 ANALISIS DEL SECTOR.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2023-012702 - NIS.P.pdf	7. ANEXO NO. 2 ANALISIS DEL SECTOR.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2023-012702 - NIS.P.pdf	(detalle)
8. ESTUDIOS_PREVIOS_MINIMA CUANTIA MANTENIMIENTO.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2023-.pdf	8. ESTUDIOS_PREVIOS_MINIMA CUANTIA MANTENIMIENTO.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2023-.pdf	(detalle)
10. SOLICITUD DE AUTORIZACION.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2023-012702 - NIS 2023-.pdf	10. SOLICITUD DE AUTORIZACION.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2023-012702 - NIS 2023-.pdf	(detalle)

	922310-CDP 14023.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2023-012702 - NIS 2023-02-504770 - 2.pdf	922310-CDP 14023.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2023-012702 - NIS 2023-02-504770 - 2.pdf	(detalle)
	GFPI-F-137_CERTIFICADO_DE_INCLUSIÓN_DE_OBJETO_EN_EL_PLAN_.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO.pdf	GFPI-F-137_CERTIFICADO_DE_INCLUSIÓN_DE_OBJETO_EN_EL_PLAN_.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO.pdf	(detalle)
	LINEA PAA.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2023-012702 - NIS 2023-02-504770 - 21-11-20.pdf	LINEA PAA.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2023-012702 - NIS 2023-02-504770 - 21-11-20.pdf	(detalle)
	MATRIZ DE RIESGO.pdf	MATRIZ DE RIESGO.pdf	(detalle)
	FORMATO No. 10 OFERTA ECONOMICA LOTE 1.pdf	FORMATO No. 10 OFERTA ECONOMICA LOTE 1.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SANDRA YULIETH GAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	29309904	Guardar y notificar
Supervisor	SAÚL ALFREDO ERAZ(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94232559	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	SANDRA YULIETH GAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	29309904	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ	4 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 12:39:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ
Supervisor	SAÚL ALFREDO ERAZO VÁSQUEZ	4 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 12:39:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ
Ordenador del Gasto	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ	4 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 12:39:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	73.862.036
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	73.862.036

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-066

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	14023	CDP	Generado	115.000.000 COP	73.862.036 COP	36-02-00-066-922310	Editar

Saldo de CDP 115.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 73.862.036 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 1/12/2023 9:14 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	491223	Presupuestal (CDP)	1/12/2023 12:00 AM	Generado	73.862.036 COP	73.862.036 COP	-	C-3603-1300-14-0-3603024-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 73.862.036 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 73.862.036 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 5/12/2023 4:34 PM