PRESUPUESTO FACHADA LUIS ARANGO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.00	**PRELIMINARES**				
1.10	Alistado de superficie para pintura	m2	370.50	$ 6,657.72	$ 2,466,683.41
	Subtotal de preliminares				**$ 2,466,683.41**
PINTURA MÓDULO ADMINISTRATIVO EXTERIOR					
2.0	**PINTURA Módulo Admon**				
2.1	Acabado en graniplast incluye impermeabilizante	m2	129.00	$ 30,020.41	$ 3,872,633.21
2.20	Pintura Acrilica para exterior, Color Blanco	m2	67.39	$ 31,533.29	$ 2,125,028.68
2.30	Pintura Acrilica para exterior, Color Amarillo	m2	26.61	$ 31,533.29	$ 839,100.95
2.40	Pintura Acrilica para exterior, Color Ceiba Clara	m2	7.28	$ 31,533.29	$ 229,562.38
2.50	Pintura Acrilica para exterior, Color Caudal Puro	m2	35.00	$ 31,533.29	$ 1,103,665.29
	Subtotal pintura		136.28		**$ 8,169,990.52**
PINTURA MÓDULO SALONES					
3.0	**PINTURA Módulo Salones**				
3.10	Pintura Acrilica para exterior, Color Blanco	m2	41.22	$ 31,533.29	$ 1,299,802.38
3.20	Pintura Acrilica para exterior, Color Amarillo	m2	24.10	$ 31,533.29	$ 759,952.39
3.30	Pintura Acrilica para exterior, Color Ceiba Clara	m2	18.90	$ 31,533.29	$ 595,979.26
3.40	Pintura Acrilica para exterior, Color Caudal Puro	m2	15.60	$ 31,533.29	$ 491,919.39
	Subtotal pintura		99.82		**$ 3,147,653.41**
4.0	**MURALES**				
4.10	Mural escalera 1	m2	67.20	$ 77,650.68	$ 5,218,125.70
4.20	Mural escalera 2	m2	67.20	$ 77,650.68	$ 5,218,125.70
	Subtotal Murales		134.40		**$ 10,436,251.39**
	SUBTOTAL PRESUPUESTO				$ 24,220,578.73
ADMINISTRACIÓN				**26%**	**$ 6,297,350.47**
IMPREVISTOS				**1%**	**$ 242,205.79**
UTILIDAD				**5%**	**$ 1,211,028.94**
TOTAL PRESUPUESTO					**$ 31,971,163.92**

Elaboró:
ING JUAN SEBASTIAN ECHVERRY HERNANDEZ
Profesional Contratista Infraestructura La Tebaida
30/10/2023