Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5458123
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10/13/2023 8:29:19 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	405-2023
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO QUE TIENE POR OBJETO LA INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE POZOS SÉPTICOS EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL EN LA ZONA RURAL (INFLUENCIA DEL RELLENO SANITARIO) DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	105 Días
Fecha de inicio de contrato	21 días de tiempo transcurrido *(11/14/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25 días para terminar *(12/31/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE BARBOSA

COLOMBIA, Barbosa

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Mario Gil Cardona

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 8291216

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Mario de Jesús Gil Cardona	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	420052805

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Mario Gil Cardona* ***Fecha de aprobación:*** *10/25/2023 6:17:40 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SANDRA CATALINA CARVAJAL CATAÑO* ***Fecha de aprobación:*** *10/26/2023 5:14:17 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5458123_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10.00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	9/27/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/31/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	9/27/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/31/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	9/27/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/31/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	10/19/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	10/30/2023 11:57:32 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12822370	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	256,482,163.50 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	12/31/2026 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.12695401	Seriedad de la oferta	-	4,896,432.70 COP	-	26 días para terminar *(12/31/2023 11:59 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5458123
Proveedor Mario de Jesús Gil Cardona
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CDP 1067 DE 2023.pdf	CDP 1067 DE 2023.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 15 # 14-48
Ubicación CO-ANT-05079 - Barbosa
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Barbosa
Dirección CALLE 15 # 14-48
Código postal 051020

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 15 No 14-48	COLOMBIA > Antioquia > Barbosa

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal							
							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							48,964,327.00	48,964,327.00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80101600	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO QUE TIENE POR OBJETO LA INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE POZOS SÉPTICOS EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL EN LA ZONA RURAL (INFLUENCIA DEL RELLENO SANITARIO) DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA	1.00	UN	48,964,327.00	48,964,327.00	48,964,327.00	48,964,327.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO RADICADO.pdf	CONTRATO RADICADO.pdf	(detalle)
reesolucion de adjudicacion.pdf	reesolucion de adjudicacion.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SANDRA CATALINA CA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15505567	Guardar y notificar
Supervisor	Carolina sossa arango	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1035229766	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Carolina sossa arango	10/26/2023 5:14:17 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	SANDRA CATALINA CARVAJAL CATAÑO
Ordenador del Gasto	SANDRA CATALINA CARVAJAL CATAÑO	10/26/2023 5:14:17 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	SANDRA CATALINA CARVAJAL CATAÑO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	48,964,327
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	48,964,327

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022050790023	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1067	CDP	No validado	105,420,931 COP	48,964,327 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 105,420,931 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 48,964,327 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	3881	Presupuestal (CDP)	-	No validado	48,964,327 COP	48,964,327 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 48,964,327 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 48,964,327 COP
Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF -