Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5621396
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 8:25:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	190-MDN-COGFM-ESDEG-2023
Objeto del contrato	CONTRATAR LA CONSULTORÍA DE ESTUDIO DE SUELOS PARA LA CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DEL SUBSUELO Y ENSAYOS DE LABORATORIO REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE ARMAS PROYECTADA EN LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	19 Días
Fecha de inicio de contrato	11 horas de tiempo transcurrido *(5/12/2023 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14 días para terminar *(19/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	14 días para terminar *(19/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	19/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ESDEG

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Geolab

COLOMBIA, Tocancipá
Número de documento 901280180

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Geolab	BANCOLOMBIA	Ahorros	33800029754

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Natalia Lezama Achury* ***Fecha de aprobación:*** *2/12/2023 11:07:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ELIECER SUAREZ SANCHEZ* ***Fecha de aprobación:*** *2/12/2023 11:40:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5621396_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido	*(1/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/06/2024 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido	*(1/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/12/2026 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido	*(1/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/01/2024 11:59:00 AM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(4/12/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 1 día de tiempo transcurrido *(4/12/2023 5:24:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13116246	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	13.815.100,00 COP	Aseguradora solidaria de Colombia	19/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	21.254.000,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5621396
Proveedor Geolab
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 11 # 102-50
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección carrera 11 # 102-50
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 11 # 102-50	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5621396

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
32.120.480,00	21.254.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101600	EXPLORACIÓN 1 MECÁNICA 25 METROS **Mis observaciones:** Verificar especificaciones, incluye todos los costos e impuestos	25,00	UN	380.800,00	250.000,00	9.520.000,00	6.250.000,00
2	80101600	EXPLORACIÓN 2 MECÁNICA 15 METROS **Mis observaciones:** Verificar especificaciones, incluye todos los costos e impuestos	15,00	UN	380.800,00	250.000,00	5.712.000,00	3.750.000,00
3	80101600	EXPLORACIÓN 3 MANUAL 6.00 METROS	6,00	UN	238.000,00	180.000,00	1.428.000,00	1.080.000,00

		Mis observaciones: Verificar especificaciones, incluye todos los costos e impuestos						
4	80101600	EXPLORACIÓN 4 MANUAL 6.00 METROS **Mis observaciones:** Verificar especificaciones, incluye todos los costos e impuestos	6,00	UN	238.000,00	180.000,00	1.428.000,00	1.080.000,00
5	80101600	EXPLORACIÓN 5 APIQUE TOMA CBR **Mis observaciones:** Verificar especificaciones, incluye todos los costos e impuestos	6,00	UN	71.400,00	50.000,00	428.400,00	300.000,00
6	80101600	EXPLORACIÓN 6 APIQUE TOMA CBR **Mis observaciones:** Verificar especificaciones, incluye todos los costos e impuestos	6,00	UN	71.400,00	50.000,00	428.400,00	300.000,00
7	80101600	EXPLORACIÓN 7 APIQUE TOMA CBR **Mis observaciones:** Verificar especificaciones, incluye todos los costos e impuestos	6,00	UN	71.400,00	50.000,00	428.400,00	300.000,00
1	80101600	Límites Líquido - plástico y granulometrías **Mis observaciones:** Verificar especificaciones, incluye todos los costos e impuestos	24,00	UN	54.740,00	36.000,00	1.313.760,00	864.000,00
2	80101600	Compresión inconfinada **Mis observaciones:** Verificar especificaciones, incluye todos los costos e impuestos	8,00	UN	136.850,00	56.000,00	1.094.800,00	448.000,00
3	80101600	Ensayo CBR inalterado y sumergido **Mis observaciones:** Verificar especificaciones, incluye todos los costos e impuestos	5,00	UN	297.500,00	160.000,00	1.487.500,00	800.000,00
4	80101600	Corte Directo **Mis observaciones:** Verificar especificaciones, incluye todos los costos e impuestos	2,00	UN	489.090,00	220.000,00	978.180,00	440.000,00
5	80101600	Ensayos de consolidación **Mis observaciones:** Verificar especificaciones, incluye todos los costos e impuestos	2,00	UN	654.500,00	220.000,00	1.309.000,00	440.000,00
6	80101600	PROCTOR **Mis observaciones:** Verificar especificaciones, incluye todos los costos e impuestos	2,00	UN	297.500,00	180.000,00	595.000,00	360.000,00
7	80101600	Pesos Unitarios y humedades. **Mis observaciones:** Verificar especificaciones, incluye todos los costos e impuestos	24,00	UN	28.560,00	28.000,00	685.440,00	672.000,00
1	81151700	Cumplimiento NSR 10 **Mis observaciones:** Verificar especificaciones, incluye todos los costos e impuestos	1,00	VG	285.600,00	230.000,00	285.600,00	230.000,00
2	81151700	Investigación del Sub Suelo **Mis observaciones:** Verificar especificaciones, incluye todos los costos e impuestos	1,00	VG	285.600,00	230.000,00	285.600,00	230.000,00
3	81151700	Características del Sitio **Mis observaciones:** Verificar especificaciones, incluye todos los costos e impuestos	1,00	VG	285.600,00	230.000,00	285.600,00	230.000,00
4	81151700	Accidentes Geomorfológicos, Incluye análisis de la geología regional y local **Mis observaciones:** Verificar especificaciones, incluye todos los costos e impuestos	1,00	VG	285.600,00	230.000,00	285.600,00	230.000,00
5	81151700	Características edificaciones adyacentes **Mis observaciones:** Verificar especificaciones, incluye todos los costos e impuestos	1,00	VG	285.600,00	230.000,00	285.600,00	230.000,00
6	81151700	Condiciones del entorno **Mis observaciones:** Verificar especificaciones, incluye todos los costos e impuestos	1,00	VG	285.600,00	230.000,00	285.600,00	230.000,00
7	81151700	Sismicidad **Mis observaciones:** Verificar especificaciones, incluye todos los costos e impuestos	1,00	VG	285.600,00	230.000,00	285.600,00	230.000,00
8	81151700	Clima **Mis observaciones:** Verificar especificaciones, incluye todos los costos e impuestos	1,00	VG	285.600,00	230.000,00	285.600,00	230.000,00
9	81151700	Análisis Información **Mis observaciones:** Verificar especificaciones, incluye todos los costos e impuestos	1,00	VG	285.600,00	230.000,00	285.600,00	230.000,00
10	81151700	Informe Geotécnico **Mis observaciones:** Verificar especificaciones, incluye todos los costos e impuestos	1,00	VG	2.713.200,00	2.100.000,00	2.713.200,00	2.100.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 190-MDN-COGFM-ESDEG-2023.pdf	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 190-MDN-COGFM-ESDEG-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ELIECER SUAREZ SAN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16188633	Guardar y notificar
Supervisor	RAHIM GHRICELIO CUC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1118544612	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ELIECER SUAREZ SANCHEZ	3 días de tiempo transcurrido *(2/12/2023 11:40:17 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELIECER SUAREZ SANCHEZ
Supervisor	RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA	3 días de tiempo transcurrido *(2/12/2023 11:40:17 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELIECER SUAREZ SANCHEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Funcionamiento	

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	21.254.000
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	21.254.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	15-01-02-001

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	22723	CDP	No validado	35.869.630,26 COP	21.254.000 COP	15-01-02-001	Editar

Saldo de CDP	35.869.630,26 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	21.254.000 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	19/11/2023 7:56 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	43423	Presupuestal (CDP)	4/12/2023 12:00 AM	Generado	21.254.000 COP	21.254.000 COP	14.615.630,26 COP	A-02-02-02-005-004	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	21.254.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	21.254.000 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	4/12/2023 6:07 PM