Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5580140
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(22/11/2023 8:47:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5580140
Objeto del contrato	Mantenimiento general de la red hidrosanitaria de las instalaciones SENA Regional Quindío
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(6/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22 días para terminar *(27/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	22 días para terminar *(28/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	28/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	8 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	22 días para terminar *(27/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☑Sí ☐No *
¿En las especificaciones técnicas y de calidad del bien o servicio a adquirir se exigen requisitos ambientales?	☐Sí ☑No *
¿Se incluyen criterios de evaluación de las ofertas asociadas a criterios ambientales?	☑Sí ☐No *
¿Existen obligaciones contractual o poscontractual asociados a nivel ambiental?	☑Sí ☐No *
¿Se utiliza etiquetado ecológico para puntuar las propuestas o definir los criterios de producto, bien o servicio a adquirir?	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL QUINDIO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Armenia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TECNIELET

Número de documento 900427111

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TECNIELET SAS	Banco Av Villas	Corriente	694001025

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jorge Edilberto Ruiz* ***Fecha de aprobación:*** *22/11/2023 2:46:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Henry Fernandez Hernandez* ***Fecha de aprobación:*** *22/11/2023 6:05:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5580140_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	8,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 12 días de tiempo transcurrido *(23/11/2023 5:49:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13031052	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	Seguros del estado	22 días para terminar *(27/12/2023 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.13030592	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	54.542.362,28 COP	Seguros del estado	27/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5580140
Proveedor TECNIELET SAS
Creado por Paola Andrea Sossa Ospina
Agregado en 12 días de tiempo transcurrido *(23/11/2023 5:21:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario Contrato resultante del proceso MC-QDO-000118-2023

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	MC-QDO-000118-2023 Carta de aceptacion.pdf	MC-QDO-000118-2023 Carta de aceptacion.pdf	Descargar Detalle
☐	GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación.pdf	GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación.pdf	Descargar Detalle
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Centenario No. 44 N-15
Ubicación CO-QUI-63001 - Armenia
País COLOMBIA
Departamento Quindío
Municipio Armenia
Dirección Avenida Centenario No. 44 N-15
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	avenida centenario 47 N-15	COLOMBIA > Quindío > Armenia

1 CO1.PCCNTR.5580140

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							104.486.403,00	94.038.556,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	76111600	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VIGA CANAL	500,00	M	7.064,00	6.358,00	3.532.000,00	3.179.000,00
2.1	72101510	MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCIÓN AGUAS NEGRAS 40X30X30CM INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	1,00	M	141.176,00	127.059,00	141.176,00	127.059,00
2.2	72101510	SONDEO DE TUBERÍA SANITARIA	35,00	M	32.788,00	29.509,00	1.147.580,00	1.032.815,00
2,3,1	72101510	MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCIÓN AGUAS NEGRAS DE 60X60CM INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	1,00	UN	157.945,00	142.151,00	157.945,00	142.151,00
2,3,2	72101510	MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCIÓN AGUAS NEGRAS DE 70X70CM INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	2,00	UN	186.613,00	167.952,00	373.226,00	335.904,00
2,3,3	72101510	MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCIÓN AGUAS NEGRAS DE 90X90CM INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	1,00	UN	184.991,00	166.492,00	184.991,00	166.492,00
2,3,4	72101510	SONDEO DE TUBERÍA SANITARIA	60,00	M	32.454,00	29.209,00	1.947.240,00	1.752.540,00
2,4,1	72101510	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL EN CONCRETO	200,00	M	6.599,00	5.939,00	1.319.800,00	1.187.800,00
2,4,2	72101510	MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS DE 1,20X0,70X1,8 UBICADA EN EL COLISEO. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1,00	UN	420.826,00	378.744,00	420.826,00	378.744,00
2,4,3	72101510	MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS DE 75X75X1,20CM UBICADA EN EL COLISEO. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1,00	UN	316.431,00	284.788,00	316.431,00	284.788,00
2,4,4	72101510	MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS DE 70X70X70CMS UBICADA EN EL COLISEO. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1,00	UN	275.863,00	248.277,00	275.863,00	248.277,00
2,4,5	72101510	MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS DE 70X80X70CMS UBICADA EN EL PASILLO BAÑOS APRENDICES. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1,00	UN	308.588,00	277.729,00	308.588,00	277.729,00
2,4,6	72101510	MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCIÓN MIXTA DE 65X65X70CMS UBICADA EN LA CAFETERIA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1,00	UN	277.486,00	249.737,00	277.486,00	249.737,00
2,4,7	72101510	DESTAPONAMIENTO CON SONDA ELÉCRITCA DE TUBERÍA SANITARIA 6"	150,00	M	27.609,00	24.848,00	4.141.350,00	3.727.200,00
3,1	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 0,4*0,3*0,5M TIENDA DEL APRENDIZ. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1,00	UN	276.945,00	249.550,00	276.945,00	249.550,00
3,2	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS0 0,5*0,5*0,5M JARDÍN BLOQUE ADMINISTRATIVO. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.	2,00	UN	139.013,00	125.112,00	278.026,00	250.224,00
3,3	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS0 1,0*1,0*0,5M UBICADA EN ESPEJO DE AGUA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	2,00	UN	341.854,00	307.668,00	683.708,00	615.336,00
3,4	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 0,70*0,70*0,70M UBICADA EN ESPEJO DE AGUA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	2,00	UN	289.385,00	260.447,00	578.770,00	520.894,00
3,5	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 0,5*0,5*0,4M UBICADA EN ESPEJO DE AGUA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1,00	UN	257.472,00	231.725,00	257.472,00	231.725,00
3,6	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,0*1,0*0,5M UBICADA EN PARQUEADERO DE BUSES. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.	1,00	UN	201.218,00	181.096,00	201.218,00	181.096,00
3,7	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,3*1,3*4M UBICADA EN INICIO HUELLA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1,00	UN	584.180,00	525.762,00	584.180,00	525.762,00
3,8	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,0*1,0*2,9 M UBICADA EN ALMACÉN. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1,00	UN	457.067,00	411.360,00	457.067,00	411.360,00
3,9	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,0*1,0*3,0 M UBICADA EN PLANTA ELÉCTRICA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1,00	UN	473.835,00	426.452,00	473.835,00	426.452,00
3,10	72101510	DESTAPONAMIENTO CON SONDA ELÉCRITCA DE TUBERÍA SANITARIA 6"	205,00	M	27.535,00	24.782,00	5.644.675,00	5.080.310,00
3,11	72101510	DESTAPONAMIENTO CON SONDA ELÉCRITCA DE TUBERÍA SANITARIA 8"	227,00	M	33.537,00	30.183,00	7.612.899,00	6.851.541,00
3,12	72153204	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL EN LAMINA CON VERIFICACION Y REPARACION DE JUNTAS, PINTURA ALUMOL O SIMLAR BLOQUE ADMINISTRATIVO	160,00	M	10.452,00	9.407,00	1.672.320,00	1.505.120,00
3,13	72153204	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL EN CONCRETO	32,00	M	7.064,00	6.358,00	226.048,00	203.456,00
3,14	72101510	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL EN LÁMINA CON VERIFICACION Y REPARACION DE JUNTAS UBICADO EN COLISEO. INCLUYE REPOSICIÓN DE ANCLAJES DONDE SE REQUIERA	150,00	M	10.277,00	9.249,00	1.541.550,00	1.387.350,00
3,15	72101510	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4" HASTA 4,0M	70,00	M	2.923,00	2.631,00	204.610,00	184.170,00
3,16	72101510	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL EN LAMINA CON VERIFICACION Y REPARACION DE JUNTAS, PINTURA ALUMOL O SIMLAR ESCUELA DEL CAFÉ	60,00	M	10.277,00	9.249,00	616.620,00	554.940,00
3,17	72101510	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL EN PVC	100,00	M	4.088,00	3.679,00	408.800,00	367.900,00
		SUSTITUCIÓN DE TRAMOS DE CANAL						

3,18	72101510	METÁLICA CAL 12 DESARROLLO 90 CM QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ACABADO EN PINTURA ALUMOL O SIMILAR, INCLUYE SELLADOR	10,00	M	119.000,00	107.100,00	1.190.000,00	1.071.000,00
3,19	72101510	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 6" HASTA 8M	260,00	M	4.208,00	3.787,00	1.094.080,00	984.620,00
4,1	72101510	LIMPIEZA DE VIGA CANAL EN CONCRETO Y LAMINA	997,00	M	7.064,00	6.358,00	7.042.808,00	6.338.926,00
4,2	72101510	MANTENIMIENTO DE FLANCHES (INCLUYE REACOMODACIÓN, REPOSICIÓN DE TRAMOS EN MAL ESTADO Y APLICACIÓN SELLADOR ELÁSTICO EN JUNTAS)	997,00	M	14.879,00	13.391,00	14.834.363,00	13.350.827,00
4,3	72101510	IMPERMEABILIZACION DE VIGACANAL EN CONCRETO CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E IRÁ CUBIERTO POR MANTO ASFÁLTICO DE 2,2MM CUBIERTO POR PINTURA ALUMOL O SIMILAR. INCLUYE ENBOQUILLADO DE BAJANTES	400,00	M	64.909,00	58.418,00	25.963.600,00	23.367.200,00
5	72101510	ADMINISTRACIÓN (15%)	1,00	UN	12.958.215,00	11.662.454,00	12.958.215,00	11.662.454,00
6	72101510	UTILIDAD (5%)	1,00	UN	4.319.405,00	3.887.485,00	4.319.405,00	3.887.485,00
7	72101510	IVA 19% (IVA SOBRE LA UTILIDAD)	1,00	UN	820.687,00	738.622,00	820.687,00	738.622,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MC-QDO-000118-2023 Carta de aceptacion.pdf	MC-QDO-000118-2023 Carta de aceptacion.pdf	(detalle)
GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación.pdf	GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación.pdf	(detalle)
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato.pdf	(detalle)
2. CDP_00_6323.pdf	2. CDP_00_6323.pdf	(detalle)
5. MC-QDO-000118-2023 Estudio previo Red Hidrosanitaria.pdf	5. MC-QDO-000118-2023 Estudio previo Red Hidrosanitaria.pdf	(detalle)
07A Cc Jorge Ruiz - RL.pdf	07A Cc Jorge Ruiz - RL.pdf	(detalle)
cert Av Villas a 26 octubre 2023.pdf	cert Av Villas a 26 octubre 2023.pdf	(detalle)
01 Rut Tecnielet SAS .....pdf	01 Rut Tecnielet SAS .....pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Henry Fernandez Herna	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7538875	Guardar y notificar
Supervisor	DIANA MARCELA ARBE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	41955951	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DIANA MARCELA ARBE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	41955951	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	DIANA MARCELA ARBELAEZ FRANCO	13 días de tiempo transcurrido *(22/11/2023 6:05:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Henry Fernandez Hernandez
Ordenador del Gasto	Henry Fernandez Hernandez	13 días de tiempo transcurrido *(22/11/2023 6:05:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Henry Fernandez Hernandez
Supervisor	DIANA MARCELA ARBELAEZ FRANCO	13 días de tiempo transcurrido *(22/11/2023 6:05:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Henry Fernandez Hernandez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	94.038.556
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	94.038.556

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000408	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-063

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6323	CDP	Generado	108.438.875 COP	94.038.556 COP	36-02-00-063-000000	Editar

Saldo de CDP: 108.438.875 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 94.038.556 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 22/11/2023 11:41 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	79123	Presupuestal (CDP)	23/11/2023 12:00 AM	Generado	94.038.556 COP	94.038.556 COP	-	C-3699-1300-14-0-3699016-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	94.038.556 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	94.038.556 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	23/11/2023 5:21 PM