Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5632154
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	21 horas de tiempo transcurrido *(5/12/2023 2:56:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IMC 033 - 2023
Objeto del contrato	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CORRIENTE PRINCIPAL DEL RIO SUTAMARCHÁN, EN LA CUENCA DEL RIO SUAREZCHÁN, BOYACÁ"
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	26 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

sutamarchan

COLOMBIA, Sutamarchán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LAINSCO INGENIERIA SAS

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 900602469

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LAINSCO INGENIERIA SAS	BANCO DE BOGOTA	Ahorros	616-69767-8

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LAINSCO INGENIERIA SAS* ***Fecha de aprobación:*** *5/12/2023 6:13:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Francisco Javier Villamil* ***Fecha de aprobación:*** *6/12/2023 11:58:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	24 días para terminar *(30/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 minuto para terminar *(6/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	1 minuto para terminar *(6/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 1 minuto para terminar *(6/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5632154
Proveedor LAINSCO INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 4 # 3-25
Ubicación CO-BOY-15776 - Sutamarchán
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Sutamarchán
Dirección calle 4 # 3-25
Código postal 153860

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 4 # 3 -25	COLOMBIA > Boyacá > Sutamarchán

1 CO1.PCCNTR.5632154

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
27.999.507,62	27.398.560,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101600	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1,00	A	2.873.850,00	2.873.850,00	2.873.850,00	2.873.850,00
2	80101600	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1,00	A	6.842.500,00	6.842.500,00	6.842.500,00	6.842.500,00
3	80101600	ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	1,00	A	4.310.775,00	4.310.775,00	4.310.775,00	4.310.775,00
4	80101600	TOPÓGRAFO	1,00	A	5.474.000,00	5.200.300,00	5.474.000,00	5.200.300,00

5	80101600	PROFESIONAL SGC-HSEQ	1,00	A	2.463.300,00	2.340.135,00	2.463.300,00	2.340.135,00
6	80101600	Oficina y equipos de papeleria	1,00	A	1.728.472,62	1.666.000,00	1.728.472,62	1.666.000,00
7	80101600	Equipo de topografía	1,00	A	1.926.610,00	1.904.000,00	1.926.610,00	1.904.000,00
8	80101600	Vehiculo camionetas pick up doble cabiana	1,00	A	2.380.000,00	2.261.000,00	2.380.000,00	2.261.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	F-SIG-GC-033-ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.pdf	F-SIG-GC-033-ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	27.398.560
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	27.398.560

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023157760006	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023110007	CDP	No validado	27.999.507,62 COP	27.999.507,62 COP	00-00-00-000-000001	Editar

Saldo de CDP 27.999.507,62 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 27.999.507,62 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023110007	Presupuestal (CDP)	-	No validado	27.398.560 COP	27.398.560 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 27.398.560 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 27.398.560 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -