BOGOTÁ Alcaldía Mayor de Bogotá	**PROPONENTE:** GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SA
	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
	FDRS-CMA-333-2023

PRESUPUESTO OFICIAL	**369 SMLMV**

Representante Legal: LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE HABILITANTE

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ PARA LA VIGENCIA 2023"

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP	INTERVENTORÍA EN MEJORAMIENTO y/o CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL.	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	OBSERVACIONES
				No.	Objeto		I,C,UT, OTRA	%				VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los Pliego de Condiciones		
1	2	CUMPLE	ALCALDIA SAN JUAN GIRON	291 DE 2006	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE 36 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANIZACION HACIENDA LA MESETA FASE II DEL MUNICIPIO SAN JUAN GIRON	771018-801015-801016-801115 - 811015 - 771018	C	70%	GRUCOING SAS	27/12/2006	16/06/2008	86,78		60,75	
2	70	CUMPLE	MUNICIPIO DE MOLAGAVITA	73	INTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,JURIDICA,SOCIALYMABIENTAL,ALCONTRATOCUYOOBJETOES:MEJORAMIENTODEVIVIENDAPARALASFAMILIASDELASVEREDASLAGUNITAS,TOMADEAGUA,HOBO,CHICACUTA,PURNIOYOTROSSECTORESRURALESDELMUNICIPIODE MOLAGAVITA - SANTANDER	771018-801015-801016-801115 - 811015	I	100%	GRUCOING SAS	3/08/2015	2/02/2016	48,67		48,67	
3	246	CUMPLE	ALCALDIA DE BOGOTA SECRETARIA DE HABITAT	959 - 2021	REALIZARLAINTERVENTORIAINTEGRAL,(TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,CONTABLE,SOCIAL YLEGAL)DELAEJECUCIONDELASOBRASPARALOS MEJORAMIENTOSDEVIVIENDARURAL,PRIORIZADO SPORLASECRETARIADISTRITALDELHABITATENLA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR	771018-801015-801016-801115 - 811015	I	100%	GRUCOING SAS	3/03/2022	2/09/2022	567,40		567,40	
4															
		CUMPLE				CUMPLE								676,82	
														CUMPLE	

ACEPTACION Y CUMPLIMIENTO PERSONAL MINIMO REQUERIDO,	NO CUMPLE **NO SE HABILITA**

DE ACUERDO CON EL NUMERAL 3.3.5. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO, LOS PERFILES PRESENTADOS PARA EL CARGO DE RESIDENTES DE INTERVENTORIA NO SON CONFORME CON LA FORMACION ACADEMICA SOLICITADA EN LA ADENDA No 1, LA CUAL DETERMINA UN AREA AMPLIA REFERENTE A: "Ingeniero civil o arquitecto con especialización en saneamiento ambiental y/o en aguas y/o en áreas sanitarias." TODA VEZ QUE ACREDITAN ESPECIALIZACIONES EN INGENIERIA DE PRESERVACION DE RECURSOS HIDRICOS Y DE SUELO Y RECURSOS HIDRICOS, LAS CUALES NO CUMPLEN CON LO SOLICITADO EN EL PRESENTE PROCESO Y NO SERAN TENIDAS EN CUENTA LAS HOJAS DE VIDA DE LOS PROFESIONALES APORTADAS POR EL PROPONENTE, RAZON POR LA QUE NO SE ACEPTAN LOS PERFILES DE RESIDENTES DE INTERVENTORIA.

POR SER UN REQUISITO HABILIANTE EL FDRS ESTABLECE QUE NO SE HABILITA.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE ESPECIFICA

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ PARA LA VIGENCIA 2023"

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP	INTERVENTORIA EN CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES DE USO RESIDENCIAL EN ZONAS RURALES.	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	OBSERVACIONES
				No.	Objeto		I,C,UT, OTRA	%				VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los Pliego de Condiciones		
2	70	CUMPLE	MUNICIPIO DE MOLAGAVITA	73	INTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,JURIDICA,SOCIALYMABIENTAL,ALCONTRATOCUYOOBJETOES:MEJORAMIENTODEVIVIENDAPARALASFAMILIASDELASVEREDASLAGUNITAS,TOMADEAGUA,HOBO,CHICACUTA,PURNIOYOTROSSECTORESRURALESDELMUNICIPIODE MOLAGAVITA - SANTANDER	771018-801015-801016-801115 - 811015	I	100%	GRUCOING SAS	3/08/2015	2/02/2016	48,67		48,67	
3	246	CUMPLE	ALCALDIA DE BOGOTA SECRETARIA DE HABITAT	959 - 2021	REALIZARLAINTERVENTORIAINTEGRAL,(TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,CONTABLE,SOCIAL YLEGAL)DELAEJECUCIONDELASOBRASPARALOS MEJORAMIENTOSDEVIVIENDARURAL,PRIORIZADO SPORLASECRETARIADISTRITALDELHABITATENLA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR	771018-801015-801016-801115 - 811015	I	100%	GRUCOING SAS	3/03/2022	2/09/2022	567,40		567,40	
3															
4															
		CUMPLE				CUMPLE			LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ					616,07	
														CUMPLE	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE ADICIONAL ESPECIFICA

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ PARA LA VIGENCIA 2023"

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP	INTERVENTORÍA EN CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	OBSERVACIONES
				No.	Objeto		I,C,UT, OTRA	%				VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los Pliego de Condiciones		
1	214	CUMPLE	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	SHVS-CM-025-2019	EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL, AL OS CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS CON LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVAS RURALES	771018-801015-801016-801115 - 811015	I	100%	GRUCOING SAS	28/06/2019	28/03/2021	478,36 €		478,36 €	
2	94	CUMPLE	MUNICIPIO DE MOLAGAVITA	75	INTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVAYFINANCIERAALCONTRATOMEJORAMIENTODEVIVIENDAPARALASVEREDASPANTANOGRANDE,HIGUERONES , VEGA DE INFANTES, NARANJO, POTRER	771018-801015-801016-801115 - 811015	I	100%	GRUCOING SAS	6/08/2015	6/01/2016	22,36 €		22,36 €	
3															
4															
		CUMPLE				CUMPLE								500,72	
														CUMPLE	

	PROPONENTE: MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ
	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
	FDRS-CMA-333-2023

PRESUPUESTO OFICIAL	**369 SMLMV**

Representante Legal: MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE HABILITANTE

''REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ PARA LA VIGENCIA 2023''

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP	INTERVENTORÍA EN MEJORAMIENTO y/o CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL.	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	OBSERVACIONES
				No.	Objeto		I,C,UT, OTRA	%				VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los Pliego de Condiciones		
1	81	CUMPLE	MUNICIPIO DE AIPE	002 DE 2015	REALIZACION DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES HABITACIONALES DE LA POBLACION DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE - DEPARTAMENTO DEL HUILA	80101500 80101600 81101500	I	100%	MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ	1/03/2016	26/10/2016	111,73 €	77.033.766,77 €	111,73 €	
2	82	CUMPLE	MUNICIPIO DE AIPE	003 DE 2015	REALIZACION DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES HABITACIONALES DE LA POBLACION DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE - DEPARTAMENTO DEL HUILA	80101500 80101600 81101500	I	100%	MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ	23/05/2016	1/03/2017	152,58 €	112.564.025,00 €	152,58 €	
3	26	CUMPLE	MUNICIPIO DE NEIVA	001 DE 2007	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS TREINTA (230) SOLUCIONES DE VIVIENDA A PRECIOS GLOBALES POR UNIDAD DE VIVIENDA EN LA URBANIZACION PUERTAS DEL SOL DE LA CIUDAD DE NEIVA	80101500 80101600 81101500	I	100%	MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ	16/03/2007	10/01/2008	134,36 €	62.009.010,00 €	134,36 €	
4															
		CUMPLE				CUMPLE								398,67	
														CUMPLE	

ACEPTACION Y CUMPLIMIENTO PERSONAL MINIMO REQUERIDO,	**CUMPLE**

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE ESPECIFICA

''REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ PARA LA VIGENCIA 2023''

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP	INTERVENTORIA EN CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES DE USO RESIDENCIAL EN ZONAS RURALES.	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	OBSERVACIONES
				No.	Objeto		I,C,UT, OTRA	%				VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los Pliego de Condiciones		
1	81	GENERAL Y ESPECIFICA	MUNICIPIO DE AIPE	002 DE 2015	REALIZACION DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES HABITACIONALES DE LA POBLACION DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE - DEPARTAMENTO DEL HUILA	80101500 80101600 81101500	I	100%	MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ	1/03/2016	26/10/2016	111,73 €	77.033.766,77 €	111,73 €	
2	82	GENERAL Y ESPECIFICA	MUNICIPIO DE AIPE	003 DE 2015	REALIZACION DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES HABITACIONALES DE LA POBLACION DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE - DEPARTAMENTO DEL HUILA	80101500 80101600 81101500	I	100%	MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ	23/05/2016	1/03/2017	152,58 €	112.564.025,00 €	152,58 €	
3															
4															
		CUMPLE				CUMPLE								264,31	
														CUMPLE	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE ADICIONAL ESPECIFICA

''REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y LEGAL) DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ PARA LA VIGENCIA 2023''

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP	INTERVENTORÍA EN CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	OBSERVACIONES
				No.	Objeto		I,C,UT, OTRA	%				VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los Pliego de Condiciones		
1	104	CUMPLE	MUNICIPIO DE NEIVA	039-043 DE 2005	INTERVENTORIA AL PROYECTO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DENOMINADO: SANEAMIENTO BASICO EN BATERIAS SANITARIAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA	80101500 80101600 81101500	I	100%	MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ	20/01/2006	18/09/2006	$ 102,28	$ 41.734.000,00	$ 102,28	
2	105	CUMPLE	MUNICIPIO DE NEIVA	032 DE 2006	INTERVENTORIA AL PROYECTO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DENOMINADO: SANEAMIENTO BASICO EN BATERIAS SANITARIAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA Y PISO Y TECHO CAGUAN Y TRIUNFO 2006	80101500 80101600 81101501	I	100%	MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ	25/10/2006	28/02/2007	$ 73,88	$ 32.043.528,00	$ 73,88	
3															
4															
		CUMPLE				CUMPLE								176,16	
														CUMPLE	

EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE	**67,5 PUNTOS**	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**5 PUNTOS**	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**5 PUNTOS**	
EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL A LA MINIMA REQUERIDA DEL EQUIPO DE TRABAJO	**10 PUNTOS**	
FACTOR DE SOSTENIBILIDAD	**1 PUNTOS**	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	**20 PUNTOS**	
VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	**0 PUNTOS**	NO PRESENTA PORMATO.
PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES POR ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	**0,00 PUNTOS**	NO PRESENTA PORMATO.
PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES POR ACREDITACION DE EMPRESA MIPYME	**0,25 PUNTOS**	
TOTAL FACTORES DE EVALUACION	**98,75 PUNTOS**	

CONSOLIDADO EVALUACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES Y PONDERABLES FDRS-CMA-333-2023

No.	PROPONENTE	REPRESENTANTE LEGAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	ACEPTACION Y CUMPLIMIENTO PERSONAL MINIMO REQUERIDO,	ESTADO
1	**MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ**	MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**
2	**GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS**	LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO HABILITADO**

JUAN SEBASTIAN JARAMILLO GAITÁN
Contratista Infraestructura FDRS
Evaluador Técnico