
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

Sector:

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5570455  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 16 días de tiempo transcurrido (11/20/2023 3:39:55 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

ICCU-CTO-1246 de 2023  

Objeto del contrato
CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS
PROVINCIAS DE SABANA CENTRO Y SABANA OCCIDENTE, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

 

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

27 Meses  
 *  

3/4/2026 23:59  *  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

3/5/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  
9/4/2028 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

COLOMBIA, Bogotá 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO CBU SABANA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CONSORCIO CBU SABANA

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

DAVID ALEJANDRO
RACHID CAMACHO

Fecha de
aprobación:

12/6/2023 4:45:06 PM ((UTC-
05:00) Bogota, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Nancy Valbuena
Ramos Ramos

Fecha de
aprobación:

12/6/2023 4:49:13 PM ((UTC-05:00)
Bogota, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020  

Infraestructura de transporte  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10.00  

Sí No  
Buen manejo y correcta inversión del anticipo  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 MUNICIPIO EL ROSAL COLOMBIA > Cundinamarca > El Rosal

2 MUNICIPIO DE FACATATIVA COLOMBIA > Cundinamarca > Facatativá

3 MUNICIPIO DE MOSQUERA COLOMBIA > Cundinamarca > Mosquera

4 MUNICIPIO DE MADRID COLOMBIA > Cundinamarca > Madrid

5 MUNICIPIO DE FUNZA COLOMBIA > Cundinamarca > Funza

6 MUNICIPIO DE TENJO COLOMBIA > Cundinamarca > Tenjo

 % del anticipo 100.00 Fecha de vigencia (desde) 16 días de tiempo transcurrido (11/20/2023 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)   Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 7/10/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20.00 Fecha de vigencia (desde) 16 días de tiempo transcurrido (11/20/2023 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 7/10/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5.00 Fecha de vigencia (desde) 16 días de tiempo transcurrido (11/20/2023 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 7/10/2029 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 30.00 Fecha de vigencia (desde) 7/10/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 7/10/2031 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 30.00 Fecha de vigencia (desde) 16 días de tiempo transcurrido (11/20/2023 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 10/2/2028 9:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

Sí No  

 % del valor de la oferta 5.00  

15 días de tiempo transcurrido (11/21/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.12997629 Seriedad de la oferta - 7,903,353,255.60 COP - 2/26/2024 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.5570455
CONSORCIO CBU SABANA

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

SEDE ADMINISTRATIVA ICCU  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
SEDE ADMINISTRATIVA ICCU  
CALLE 26 No. 51 - 53  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.5570455

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
1.00 74,840,708,516.00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    1 72141000

SE ACLARA QUE LA OFERTA ECONOMICA A
EVALUAR SERA LA QUE PRESENTE EL
PROPONENTE EN EL FORMULARIO 1 -
PROPUESTA ECONOMICA. (El valor que se
consigne esta referencia no sera tenido en
cuenta).

1.00 UN 1.00 74,840,708,516.00 1.00 74,840,708,516.00

Documentos del contrato

javascript:void(0);


Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones -
SGP. No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP
para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total
Validación Código BPIN

2022004250002 2023 Validado

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

DIS-2023000393 CDP No validado 00-00-000-0000

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Descripción Nombre del documento Detalle

Anexo-Minuta de Contrato ICCU-1246 de 2023.pdf Anexo-Minuta de Contrato ICCU-1246 de 2023.pdf (detalle)

RUT CONSORCIO CBU SABANA.pdf RUT CONSORCIO CBU SABANA.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Nancy Valbuena Ramos RamosTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 52102213  

Supervisor YESENIA HERREÑO BERNALTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1032439787  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Nancy Valbuena Ramos RamosTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 52102213  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto Nancy Valbuena Ramos Ramos 12/6/2023 4:49:13 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Nancy Valbuena Ramos Ramos

Supervisor YESENIA HERREÑO BERNAL 12/6/2023 4:49:13 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Nancy Valbuena Ramos Ramos

Ordenador del pago Nancy Valbuena Ramos Ramos 12/6/2023 4:49:13 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Nancy Valbuena Ramos Ramos

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

0

0

0

74,840,708,516

0

0

74,840,708,516

 

Código BPIN Año Estado

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

0 COP  
0 COP  

 
 

-  

Agregar usuario
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