Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5632624
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(5/12/2023 2:56:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	OP-364-2023
Objeto del contrato	OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESARENADOR, POZO SÉPTICO Y CASETA DE LA PLANTA PEÑON ALTO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCIA, VALLE DEL CAUCA.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	24 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA ANDALUCIA

COLOMBIA, Andalucía

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CIVILARQ COLOMBIA SAS

COLOMBIA, Andalucía
Número de documento 9009916646

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CIVILARQ COLOMBIA SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *YANETH CASTILLO CANIZALES* ***Fecha de aprobación:*** *6/12/2023 3:26:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ELLICEL ARCILA POSSO* ***Fecha de aprobación:*** *6/12/2023 5:42:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 horas para terminar *(7/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25 días para terminar *(31/12/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 horas para terminar *(7/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	14 horas para terminar *(7/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	300			
Fecha límite para entrega de garantías:	46 minutos para terminar *(6/12/2023 6:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13120227	Seriedad de la oferta	-	3.223.190,40 COP	-	30/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5632624
Proveedor CIVILARQ COLOMBIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	1. ANALISIS DEL SECTOR PEÑON ALTO - MC-062-2023.pdf	1. ANALISIS DEL SECTOR PEÑON ALTO - MC-062-2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	2. ESTUDIOS PREVIOS PEÑON ALTO - MC-062-2023.pdf	2. ESTUDIOS PREVIOS PEÑON ALTO - MC-062-2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PEÑON ALTO - MC-062-2023.pdf	3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PEÑON ALTO - MC-062-2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	4. BANCO DE PROYECTOS PEÑON ALTO - MC-062-2023.pdf	4. BANCO DE PROYECTOS PEÑON ALTO - MC-062-2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	5. INVITACION PUBLICA PEÑON ALTO - MC-062-2023.pdf	5. INVITACION PUBLICA PEÑON ALTO - MC-062-2023.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 4 CALLE 12
Ubicación CO-VAC-76036 - Andalucía
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Andalucía
Dirección CARRERA 4 CALLE 12
Código postal 763010

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 4 CALLE 12 ESQUINA	COLOMBIA > Valle del Cauca > Andalucía

1	CO1.PCCNTR.5632624
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							32.231.904,00	31.841.272,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101500	OBRAS DE ADECUACION DE DESARENADOR, POZO SEPTICO Y CASETA DE LA PLANTA PEÑON ALTO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCIA, VALLE DEL CAUCA	1,00	UN	32.231.904,00	31.841.272,00	32.231.904,00	31.841.272,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	RESOLUCION DE ADJUDICACION MC-062-2023.pdf	RESOLUCION DE ADJUDICACION MC-062-2023.pdf	(detalle)
☐	COMPLEMENTO AL PLIEGO ELECTRONICO OP-364-2023.pdf	COMPLEMENTO AL PLIEGO ELECTRONICO OP-364-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ELLICEL ARCILA POSS	Tipo de documento	NIT	Número de documento	8919004434	Guardar y notificar
Supervisor	Nathalia Morales Clavijo	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1112104771	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Nathalia Morales Clavijo	6/12/2023 5:42:59 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELLICEL ARCILA POSSO
Ordenador del Gasto	ELLICEL ARCILA POSSO	6/12/2023 5:42:59 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELLICEL ARCILA POSSO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	31.841.272
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	31.841.272

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021760360004	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1088	CDP	No validado	32.231.904 COP	32.231.904 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 32.231.904 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -