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Fecha de elaboración: 05/12/2023 
 

1. Nombre del Proyecto: 
               Primera Línea del Metro de Bogotá  - PLMB. 

 

2. Dependencia Ordenadora del Gasto: Dependencia Ejecutora: 

Gerencia Jurídica Gerencia Ejecutiva / Subgerencia de Gestión Predial  

 

3. Modalidad de Selección:  

Licitación:  
Concurso de 
     Méritos:   

 Selección 
 Abreviada:  

Contratación     
Directa:  

Mínima Cuantía:  
X 

 

4. Tipo de Contrato:   

Consultoría: X  Obra Pública: N/A 

Suministro: N/A       Prestación de Servicios: N/A Seguros: N/A 

Compraventa: N/A 
 Concesión:         
N/A                    

         Otro.  Cuál: _________ ___________ 

 
 

5. Aviso de Convocatoria 

 
Aplica__ X__ No Aplica_____  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 de 2015, en los Procesos de 
Contratación adelantados bajo las modalidades de selección de mínima cuantía y contratación directa, no es 
necesaria la expedición y publicación del aviso de convocatoria en el SECOP. 

 

6. Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación: 

 

6.1 Antecedentes 
 
La Empresa Metro de Bogotá S.A., es una sociedad por acciones del orden Distrital, descentralizada, con 
personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y presupuestal, patrimonio propio, vinculada a la 
Secretaría Distrital de Movilidad, con régimen jurídico de empresa industrial y comercial del Estado, 
vinculada al sector movilidad, cuyo objeto principal se encuentra definido en el artículo 2º del Acuerdo 
Distrital No. 642 del 12 de mayo de 2016, "Por el cual se autoriza al Alcalde Mayor en representación del 
Distrito Capital para participar, conjuntamente con otras entidades descentralizadas del orden Distrital, en la 
constitución de la Empresa Metro de Bogotá S.A., se modifican parcialmente los Acuerdos Distritales 118 de 
2003 y 257 de 2006, se autorizan compromisos presupuestales y se dictan otras disposiciones en relación con 
el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá" modificado por el artículo 96 del Acuerdo Distrital 761 
del 11 de junio de 2020, así:  
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 “ARTÍCULO 2. OBJETO. Corresponde a la Empresa METRO DE BOGOTÁ S.A. realizar la planeación, 
estructuración, construcción, operación, explotación y mantenimiento de las líneas férreas y de 
metro que hacen parte del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, así como la 
adquisición, operación, explotación, mantenimiento y administración del material rodante. 
 
También hace parte del objeto social de la entidad, liderar, promover, desarrollar y ejecutar proyectos 
urbanísticos, en especial de renovación urbana, así como la construcción y el mejoramiento del espacio 
público en las áreas de influencia de las líneas de metro, con criterios de sostenibilidad. 

 
Todo lo anterior, en las condiciones que señalen las normas vigentes, autoridades competentes y sus 
propios estatutos.” 
  

La PLMB es de interés del Gobierno Nacional desde su consagración en el documento CONPES 3677 del 19 de 
julio de 2010 “Movilidad Integral para la Región Capital Bogotá – Cundinamarca”, y cuyo Capítulo denominado 
Resumen describe la política de la Nación para participar en el desarrollo integral de la movilidad de la Región 
Capital Bogotá Cundinamarca, tal como se muestra a continuación: 
 

“El presente documento describe la política del Gobierno Nacional para participar en el desarrollo  integral 
de la movilidad de la Región Capital Bogotá Cundinamarca, a través de la participación en la financiación 
de los proyectos, con el propósito de contribuir al mejoramiento de su calidad de vida, productividad y 
competitividad.  
  
Este documento describe los avances de la Política Nacional de Transporte Urbano con relación a las 
intervenciones que ha venido apoyando la Nación en el Distrito Capital, presenta un diagnóstico de las 
condiciones actuales y evolución reciente de la movilidad en la Región Capital, y señala los retos de los 
sistemas de movilidad de la zona en términos de un desarrollo urbano sostenible. En este contexto, se 
define el Programa Integral de Movilidad de la Región Capital, el cual integra un conjunto de políticas, 
programas y proyectos del Distrito Capital y la Gobernación de Cundinamarca.    
 
El documento recopila y evalúa los avances de las propuestas para el Sistema Integrado de Transporte 
Público—SITP, Transmilenio, Primera Línea de Metro de Bogotá, y Tren de Cercanías para Bogotá y la 
Sabana, y establece las condiciones técnicas, financieras e institucionales para implementar cada proyecto 
como parte de la solución integral a los problemas de movilidad del Distrito y la Región Capital. 
 
A su vez, presenta y oficializa los compromisos en recursos de la Nación para la financiación del Programa 
Integral de Movilidad. Estos recursos conformarán una bolsa con aportes de capital por parte de la Nación, 
los cuales se complementarán, para la financiación de proyectos, con fuentes propias de los entes 
territoriales, así como otras fuentes de fondos. De la misma manera, el documento recomienda evaluar 
mecanismos financieros innovadores como instrumentos de gestión del uso suelo y otras fuentes 
alternativas asociadas a la reducción de emisiones de gases efecto invernadero, los cuales contribuirán a la 
sostenibilidad ambiental, económica y social del sistema.” 

 
Así mismo, en el documento CONPES 3900 de 2017 “Apoyo del gobierno nacional al sistema de transporte 
público de Bogotá y declaratoria de importancia estratégica del proyecto Primera Línea de Metro-Tramo 1”, y 
cuyo Capítulo denominado Resumen describe lo siguiente: 
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“Las condiciones de movilidad de la ciudad de Bogotá se caracterizan por una oferta pública de transporte 
insuficiente para responder las necesidades de desplazamiento de sus habitantes. En respuesta a esta 
situación, el Gobierno nacional ha manifestado su apoyo a la implementación de proyectos destinados a 
mejorar las condiciones de movilidad en la Región Capital. El presente documento se plantea continuar con 
el apoyo de la política de movilidad de la región y así contribuir a mejorar las condiciones del servicio de 
transporte público de pasajeros. 
 
Para cumplir con este objetivo, la nación participará en la cofinanciación del tramo 1 de la Primera Línea 
del Metro de Bogotá. Adicionalmente, reitera el apoyo al SITP de Bogotá e identifica corredores troncales 
que facilitan la consolidación del sistema de transporte público de pasajeros, como complemento al 
corredor férreo.  
 
Para esto, en el presente documento se declara de importancia estratégica la primera línea de metro 
(PLMB) tramo 1, debido a la necesidad de vigencias futuras excepcionales, de conformidad con la Ley 1753 
de 2015, Ley 819 de 2003 y el Decreto 1068 de 2015 y se define las condiciones de participación de la 
nación en este proyecto.  
 
La acción a seguir que permitirá el cumplimiento del objetivo planteado corresponde a la suscripción del 
convenio de cofinanciación por parte del Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y las autoridades territoriales, documento que definirá los términos y perfiles de aportes por parte 
del Gobierno nacional y distrital.” 

 
Adicionalmente, la PLMB hace parte integral del convenio de cofinanciación firmado el 9 de noviembre de 2017 
entre la Nación y el Distrito y que tiene por objeto definir los montos, términos y condiciones bajo los cuales la 
Nación y el Distrito concurrirán a la cofinanciación del sistema de servicio público urbano de transporte masivo 
de pasajeros de Bogotá para el desarrollo del proyecto PLMB - Tramo 1.  
 
De conformidad con las competencias funcionales asignadas en el artículo 3º del Acuerdo Distrital 642 de 2016 
mencionado, la Empresa Metro de Bogotá S.A. cuenta con la competencia para: 
 

“(...)3. Celebrar los contratos de derecho público o privado necesarios para la ejecución de su 
objeto, incluyendo contrato de asociación público-privada, contratos de concesión, contratos de 
arriendo, contratos de fiducia, contratos de obra pública, contratos de empréstito, entre otros que 
tiendan al desarrollo de su objeto.” 

 
Ahora bien, considerando como antecedentes que: 
 

i) el mencionado Proyecto hace parte del Plan Maestro de Movilidad y permitirá dar 
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 19 del Decreto Distrital No. 309 de 2009 numeral 
cuarto, a saber: “Fase 4 SITP. Integración con los modos férreos. Esta fase corresponde a la 
integración al sistema de los otros modos previstos en el Plan Maestro de Movilidad como 
integrantes del SITP, en particular el Metro y se concretará una vez inicie la operación de 
dicho modo férreo…” 
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ii) que la PLMB es de interés del Gobierno Nacional desde su consagración en el documento CONPES 
3677 de 2010 “Movilidad Integral para la Región Capital Bogotá – Cundinamarca”, y el documento 
CONPES 3900 de 2017 “Apoyo del gobierno nacional al sistema de transporte público de Bogotá y 
declaratoria de importancia estratégica del proyecto Primera Línea de Metro-Tramo 1” ; 

 
Como se mencionó con anterioridad, el 9 de noviembre del año 2017, se suscribió el Convenio de 
Cofinanciación para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá, entre 
la Nación (representada por el Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Transporte), el Distrito 
Capital de Bogotá (representado por el Alcalde Mayor del Distrito Capital de Bogotá, la Secretaria de Hacienda 
y el Secretario de Movilidad) y la Empresa Metro de Bogotá S.A. El Convenio tiene por objeto “definir los 
montos, términos y condiciones bajo los cuales la Nación y el Distrito concurrirán a la cofinanciación del 
sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá para el desarrollo e 
implementación del proyecto del Tramo 1 de la Primera Línea del Metro de Bogotá (en adelante “PLMB” o el 
“Proyecto”). Para efectos del presente Convenio, los aportes de la Nación y el Distrito solamente podrán ser 
utilizados para aquellos componentes elegibles determinados en la Ley 1753 de 2015, en los documentos 
CONPES 3882, 3899 y 3900 de 2017 y en la Resolución 1023 del 2017 expedida por el Ministerio de Transporte 
(los “Componentes Elegibles”), de acuerdo con lo previsto en el Anexo No. 1 de este documento”. 
 
El documento CONPES 3899 de 14 de septiembre de 2017, “Actualización del documento CONPES 3882 Apoyo 
del Gobierno Nacional a la Política de Movilidad de la Región Capital Bogotá – Cundinamarca y declaratoria de 
Importancia Estratégica del Proyecto Sistema Integrado de Transporte Masivo – Soacha Fases II y III”, establece 
que: “(…) Se consideran elementos elegibles de cofinanciación por parte de la nación, aquellos elementos 
esenciales para desarrollar un sistema de transporte con altos estándares funcionales y operativos, y que 
presentan alta conexidad con el sistema, tales como los que se listan a continuación: … Predios y su plan de 
reasentamientos y compensaciones respectivo…”.  Dentro del Anexo B de dicho CONPES se establece que: 
 
“…Dentro del rubro de predios serán considerados aquellos indispensables para el sistema. Lo anterior supone 
el máximo esfuerzo por parte de los entes territoriales, para que, en los casos en donde se requieran predios, se 
utilicen los mecanismos de los cuales dispone la Ley 388 de 1997 y 1682 de 2013, con el fin de disminuir el costo 
de los mismos. Para el caso de aspectos relacionados con la gestión predial, se consideran elegibles para el 
proyecto los costos asociados a la adquisición predial que cumplan los siguientes requisitos: 
 

• Debe tratarse de predios relacionados directamente con la construcción y operación del proyecto, 
en los componentes: vías indispensables, patios, talleres y estaciones. Se considerará que están 
relacionados directamente con la construcción y operación del proyecto, los predios situados a una 
distancia no mayor a los 10 metros, medidos desde el borde de la placa del viaducto (para el caso 
de la PLMB), vía férrea, carril exclusivo o del andén de la estación, hasta el punto más cercano del 
predio. 
• Los predios presentados para reconocimiento, deberán estar identificados en el trazado contenido 
en los estudios y diseños del proyecto, los cuales deberán estar como mínimo en condición de 
factibilidad. (…)” (Subrayado fuera de texto original). 

 
El marco legal señalado resalta que los predios relacionados directamente con la construcción y operación del 
proyecto, en los componentes: vías indispensables y mejoramiento del espacio público, patios, talleres y 
estaciones, son elementos elegibles de cofinanciación por parte de la nación. 
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En concordancia con lo expuesto, el Anexo 1 del Convenio de Cofinanciación hace referencia a las inversiones 
esenciales que se harán con los recursos del Convenio, las cuales se podrán considerar dentro del marco del 
desarrollo del Proyecto y enlista, define y describe las actividades asociadas a los grupos de componentes 
cofinanciables descritos en la Resolución 1023 de 2017, dentro de los cuales se encuentra la Gestión Social y 
Predial (grupo 4). 
 
Tabla 1. Grupo 4 Componentes elegibles: Gestión Social y Predial 

COMPONENTE DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES QUE COMPRENDE 

 
Predios y su plan 
de 
reasentamientos 
y 
reconocimientos 
respectivo, de 
acuerdo con los 
criterios 
establecidos en 
la Resolución 
1023 de 2017. 

Son el costo de los terrenos e 
inmuebles necesarios, así como 
la gestión social y predial para la 
liberación de los espacios 
requeridos para la 
implementación de la 
infraestructura del sistema, 
cuando estos no se financien en 
un esquema de concesión donde 
este componente se remunere a 
través de la tarifa. 
Incluye los costos respectivos de 
diagnóstico, elaboración e 
implementación de los planes de 
reasentamientos y 
compensaciones requeridas para 
la ejecución del proyecto.  

Conjunto de 
actividades para 
gestionar la 
adquisición de 
predios y 
liberación de 
espacios 
ocupados que 
sean requeridos 
para la 
implementación 
del Sistema de 
Transporte 
Masivo. 

La elaboración, ejecución y 
seguimiento de los Planes de 
Reasentamiento, así como los de 
Ocupantes de Espacio Público, que 
incluyen: 
Adquisición de los predios 
necesarios (enajenación voluntaria y 
expropiación) 
Estudios técnicos de franjas y 
predios a adquirir. Incluye registros 
topográficos. 
Estudio de títulos. 
Avalúos de predios y ajustes. 
Compensaciones y/o 
Reconocimientos económicos. 
Demoliciones, transporte y 
disposición de escombros. 
Cerramiento y vigilancia de los lotes. 

 
Ahora bien, el Ministerio de Transporte, mediante Resolución 1023 del 26 de abril de 2017, definió los 
elementos cofinanciables al procedimiento que debe surtirse para el reconocimiento de los componentes 
aprobados como elementos cofinanciables por parte de la Nación y de los aportes en especie, de conformidad 
con los lineamientos planteados en el Documento CONPES 3882 de 2017, dentro de los cuales se encuentran 
los insumos para la gestión predial, teniendo en cuenta que la contratación que se pretende celebrar hace 
parte de dichos insumos, es pertinente considerarlos como elemento cofinanciable por parte de la Nación. 
 
De acuerdo con lo previsto en el documento CONPES 3900 de 2017, una vez el Distrito Capital cumpla con los 
requisitos a nivel de factibilidad de las troncales alimentadoras de la PLMB (en adelante las “Troncales”), las 
Partes adelantarán los trámites pertinentes para la declaratoria de importancia estratégica de este 
componente del sistema con el fin de optar por los recursos de la Nación para la cofinanciación de las 
Troncales, en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Para estos efectos, las Partes 
podrán suscribir las modificaciones respectivas al presente Convenio. 
 
6.2 Gestión predial PLMB – Tramo 1  
 
Mediante el Decreto 318 del 16 de julio de 2017 “Por medio del cual se modifican los Decretos Distritales 577 
de 2013, 425 de 2014 de Anuncio del Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá D.C., se deroga el Decreto 
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Distrital 136 de 2015, se declara la existencia de especiales condiciones de urgencia por motivos de utilidad 
pública e interés social para la adquisición de los predios necesarios para la ejecución del proyecto, y se dictan 
otras disposiciones”, modificado mediante el Decreto 634 del 21 de noviembre de 2017 “Por medio del cual se 
modifica el Decreto 318 de 2017, con el objeto de integrar al anuncio del Proyecto de la Primera Línea del 
Metro de Bogotá, la implementación del Ramal Técnico de Conexión y la localización del Patio Taller.” La 
Empresa Metro de Bogotá cuenta con anuncio del proyecto lo que le ha permitido realizar ofertas de compra 
de los inmuebles necesarios para la construcción de las Estaciones de la Primera Línea del Metro de Bogotá. 
 
Gracias a los esfuerzos de la FDN y el Distrito en cabeza del IDU, plasmados en el convenio interadministrativo 
1880 de 2014 suscrito con el objeto de aunar esfuerzos para el desarrollo de las actividades relacionadas con la 
estructuración integral del proyecto “Primera Línea del Metro de Bogotá en dos fases a saber; Diseño de la 
transacción y de estructuración integral”, se plasma un proyecto integral, en el Marco del Contrato No. 002 de 
2017 celebrado entre la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Consorcio METROBOG para el desarrollo de 
los estudios de factibilidad del proyecto. Dentro de estos se encuentra el Estudio de Impacto Ambiental y Social 
(EIAS) para la construcción y operación de la PLMB, estaciones, patio taller y demás infraestructura asociada al 
proyecto, así mismo  se definió el trazado del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá – Tramo 1, que irá 
desde el Portal Américas hasta la avenida Caracas, a lo largo de la avenida Villavicencio, la avenida Primero de 
Mayo, la calle 8 Sur y la calle 1, por donde girará hacia el norte por la avenida Caracas hasta la calle 78.  Los casi 
24 kilómetros de trazado incluyen un ramal técnico, entre el patio taller y la primera estación, y un tramo de 
maniobras de retorno en la avenida Caracas entre calles 74 y 78. Como se muestra en la figura a continuación, 
donde se presenta el trazado descrito, a lo largo del viaducto habrá 16 estaciones, 4 de estas con una tipología 
tipo mezanine (E1, E2, E6 y E8) y las 12 estaciones restantes con una tipología descentralizada con edificios de 
acceso laterales.  

 

Figura 1. Trazado PLMB-Tramo 1. 
 

Una vez definido el trazado del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá – Tramo 1 y la ubicación y tipología 
de las estaciones, se identificó que para construcción de este proyecto se requiere de un total de 1428 inmuebles 
distribuidos a lo largo del trazado. Los predios se dividen en 3 grupos principales (1-Patio Taller y Ramal Técnico, 
2- Viaducto, 3- Edificios de acceso a estaciones y urbanismo) de acuerdo con la función que cumplirán en el 
proyecto, es decir, el destino para el que serán adquiridos.  
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Adicionalmente, una vez identificados los predios requeridos, se estableció que parte de los inmuebles serían 
gestionados directamente por la EMB y otra parte sería gestionada por el IDU bajo el marco del Convenio 1021 
de 2017 suscrito entre las dos entidades cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, 
para ejecutar el proyecto de Gestión Predial Integral, requerido para adquirir los predios necesarios para la 
infraestructura de la Primera Línea de Metro de Bogotá (PLMB) en los componentes: vías indispensables, patios, 
talleres y estaciones”.  De acuerdo con este convenio, los predios a cargo del IDU se legalizaron mediante Anexos 
Técnicos (1 y 2) que especificaron los predios que el IDU gestionó de manera integral. Como parte de la 
distribución, se definió que el Instituto de Desarrollo Urbano gestionaría principalmente los predios ubicados en 
las siguientes estaciones e interestaciones: IE3, IE5, IE6, E6, IE7, IE8, IE9, IE10, E12; el patio taller, ramal técnico y 
demás estaciones quedarían a cargo de la EMB. La siguiente tabla presenta la manera en que quedó distribuida la 
gestión de los predios del proyecto.  
 

Tabla 2. Distribución de predios de acuerdo con la entidad encargada de su gestión. 

Entidad encargada de la gestión No. Predios 

EMB 1016 

IDU (Anexo Técnico 1) 119 

IDU (Anexo Técnico 2) 293 

Total 1428 

 
Conforme a lo anterior, y en desarrollo de la gestión predial realizada por IDU, fue necesario realizar las 
actividades necesarias para la demolición, limpieza y cerramiento de las estructuras ubicadas en las Estaciones e 
Interestaciones, a fin de despejar el corredor del proyecto PLMB Tramo 1.  
 
La planeación y cronograma de la Subgerencia de Gestión Predial responde a lo estipulado en el Apéndice 
Técnico 121 del Contrato de Concesión (Contrato 163 de 2019) y sus modificatorios., En el acuerdo transaccional 
de la fecha 21 de julio de 2023, se establecieron las fechas máximas de puesta a disposición de los predios por 
parte de la EMB S.A. al Concesionario ML1, luego de lo cual el Interventor y el Concesionario han venido 
suscribiendo actas de puesta a disposición sobre cada predio requerido o espacio público. 
 
6.3 Intervención a las Estructuras que no fueron demolidas y se encuentran dentro de los predios donde se 
construirá la futura Estación 12 de la PLMB colindante con el BIC 
 
En el Marco del Convenio 1021 de 2017 el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU realizó la adquisición predial de 
los predios descritos en el Anexo Técnico 2, para la construcción de la Estación 12 de la Primera línea del Metro 
de Bogotá.  
 
Una vez adquiridos y recibidos los predios por el IDU, este procedió con la demolición de las construcciones 
existentes por intermedio de su contratista. Sin embargo, la demolición no se realizó en su totalidad quedando 

 
. 
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en pie unas estructuras colindantes con las culatas sur y oriental de un predio declarado como Bien de Interés 
Cultural - BIC.  
 
La razón por la cual no se demolieron estas estructuras fue sustentada mediante informes del 06/10/2022 y 
16/08/2023, realizados por la firma “Ingeniería Consultoría y diseño” (empresa contratada por el IDU para 
ejecutar la demolición), en el cual explican la razón por la que las estructuras quedaron en pie.  En los informes 
técnicos aquí citados se informa del estado del edificio BIC y su relación con las estructuras no demolidas 
presentes  en los predios de  la EMB.   
 
En el informe de fecha 06/10/2022 se  afirmó que:  

“(..) la mampostería que compone la edificación vecinal no tiene ningún elemento que constituya algún 
confinamiento que evite que este muro pueda tener una posible falla y genere colapso parcial o total (…)”. 
“(..) Adicionalmente en la visita se observó que tiene muchas fallas entre las cuales se puede nombrar: 
• Diferencia entre unidades, tamaños y tipos; 
• Aberturas en varios puntos del muro. 
• Irregularidad en disposición de las unidades. 
• Fisuras en diferentes zonas. 
• Localización de elementos de madera en varios puntos. 
• Ausencia de elementos de confinamiento” 
(…)”  

En el informe de fecha 16/08/2023 se afirmó que: 
“(..) Es evidente que el muro es perteneciente al predio RT49100 y que el centro comercial ha hecho uso de este 
muro que en este momento es una estructura inestable presentando riesgo a los ocupantes y usuarios del centro 
comercial (…)”. 
 
Por lo anterior es pertinente señalar que el predio colindante es un predio especial declarado Bien de Interés 
Cultural - BIC. Su actividad diaria acoge público por cuanto allí funciona el Centro Comercial “Metro 13”, 
orientado principalmente a pequeños locales que distribuyen accesorios para celulares ubicado en la AC 13 
No.14-43.  La colindancia entre el BIC y los predios de la EMB se da a través de los muros de culata de los 
costados sur y oriental del BIC. 
 
A continuación se ilustran imágenes donde se evidencian los predios demolidos de la EMB y las culatas y 
volumen del predio BIC: 
 
Figura 2. Estado actual de los predios de EMB. 
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En referencia a las características del predio BIC se debe tener en cuenta que: 
 

• La edificación está declarada como Bien de Interés Cultural de Ámbito Distrital mediante Resolución 
088 de 2021 modificada por la Resolución 092 de 2023 “Por la cual se aprueba el Plan Especial de 
Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá, declarado como bien de interés cultural del 
ámbito Nacional”. 

• Se localiza en zona de influencia del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de 
Bogotá- PEMP-CHB, y colinda con el predio de la Avenida calle 13 No. 14-43, clasificado en el nivel de 
intervención dos- N2, conservación del tipo arquitectónico. El predio objeto de su consulta se 
encuentra clasificado en el nivel de intervención cuatro- N4, inmuebles sin valores y predios sin 
edificar. 
 

A continuación, se presenta la ficha técnica del BIC. 
 

  

 
       Imagen del BIC 
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Considerando esta condición la EMB mediante comunicado EXTS23-0002562 del 05 de junio de 2023, solicitó al 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural-IDPC información para la intervención de las Estructuras que no fueron 
demolidas y se encuentran dentro de los predios donde se construirá la futura Estación 12 de la PLMB presente 
en el predio de su propiedad y que colinda con un muro de culata de un predio BIC ubicado en la Localidad de 
Santa Fe, el cual es requerido para la construcción de la estación 12 (E12) de la PLMB. 
 
En respuesta a la comunicación de la EMB, el Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura-IDPC mediante 
comunicación 20233060034941 del 23 de junio de 2023 dio respuesta informando que, para realizar cualquier 
intervención en el predio, como la consolidación del muro medianero señalado, se debe iniciar el trámite de 
solicitud de autorización de un anteproyecto de intervención, de acuerdo con el procedimiento aprobado 
mediante la Resolución IDPC 440 de 2021. Así mismo describe los documentos que se deben adjuntar para la 
obtención de la autorización de intervención. Documento con radicado de la EMB EXT23-0011049 del 
28/06/2023 
 
La oportunidad y conveniencia de la contratación obedece a que la EMB S.A es la responsable de entregarle los 
predios al concesionario ML1 para que este pueda adelantar la construcción de la Estación 12 del proyecto 
PLMB. Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el apéndice 12 del contrato de Concesión, los predios 
deberán ser entregados con cerramiento, sin ocupantes y demolidos a nivel de andén, sin ningún elemento 
físico que impida la ejecución de las obras y sin declaratoria de autoridad vinculante. De lo anterior, nace la 
necesidad de la contratación presentada en este documento.  
 
Por otra parte y considerando la responsabilidad de que la EMB  debe poner a disposición del concesionario los 
predios en las fechas y condiciones contractualmente establecidas y dada la presencia de las estructuras no  
demolidas por el contratista del IDU, el día 21 de julio de 2023 se suscribió  un acuerdo transaccional entre las 
partes respecto del predio que colinda con la culata oriental del BIC, sujeta a las siguientes condiciones:   
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“11. El Concesionario recibirá de manera excepcional el Predio, dentro de los ocho (8) Días Hábiles a la 
firma de este documento, identificado con Lot Código No. 004103001014, en las condiciones que 
actualmente se encuentran, es decir, con la situación de estar contiguos con un Bien de Interés Cultural 
(BIC). La EMB contratará los estudios exigidos por el Instituto de Patrimonio Cultural, y si fuere del caso 
ML1, ejecutará las obras que se determinen a los precios unitarios que se acuerden, como Obras y 
Equipos Complementaros. (…)” 

 
En el marco de lo anterior, la EMB S.A., requiere determinar con los debidos soportes, análisis y, revisiones 
técnicas, el procedimiento a seguir con las Estructuras que no fueron demolidas y se encuentran dentro de los 
predios donde se construirá la futura Estación 12 de la PLMB existente en los predios de su propiedad, 
considerando que las estructuras son una unidad constructiva continua que abarca varios predios de la EMB, 
con el fin de despejar el corredor de la PLMB sin afectar el BIC. 
 
Así mismo por la calidad de Bien de Interés Cultural que ostenta el predio colindante, se deben obtener los 
insumos requeridos por el IDPC, a fin de que dicha entidad expida la autorización para la intervención en las 
Estructuras que no fueron demolidas y se encuentran dentro de los predios donde se construirá la futura 
Estación 12 de la PLMB.  
 
De acuerdo con lo expuesto, y con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales suscritas con el 
concesionario Metro línea 1, se hace necesario adelantar la contratación de un consultor externo que a partir del 
resultado del diagnóstico que elabore del estado de las Estructuras que no fueron demolidas y se encuentran 
dentro de los predios donde se construirá la futura Estación 12 de la PLMB, conceptúe técnicamente con 
observancia de la normatividad vigente, el tratamiento que se debe dar a dichas estructuras con el BIC; elabore 
los insumos requeridos por el IDPC atendiendo la alternativa que se derive del estudio que sea contratado, y 
adelante a nombre de la EMB S.A., los trámites necesarios para obtener de dicha entidad (IDPC) las 
autorizaciones de intervención que sean requeridos.  
 
El resultado de la consultoría deberá arrojar un concepto técnico de si las Estructuras que no fueron 
demolidas y se encuentran dentro de los predios donde se construirá la futura Estación 12 de la PLMB y que 
colindan con el BIC deben ser demolidas, o si deben ser mantenidas en pie, y cuales deberán ser los métodos 
para su conservación, y a su vez realizar los trámites requeridos por el IDPC para la autorización de 
intervención. 
 
Conforme a las funciones de la Gerencia Ejecutiva de la PLMB señaladas en el Acuerdo 007 de 2021, se deben 
garantizar que se adelanten las gestiones que sean necesarias para definir el tratamiento de las Estructuras 
que no fueron demolidas y se encuentran dentro de los predios donde se construirá la futura Estación 12 de la 
PLMB que colinda con el Bien de Interés Cultural, y así garantizar que sean despejados los predios requeridos 
para la PLMB sin afectar el citado BIC; y obtener la respectiva autorización de intervención del IDPC.  
 
La presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones en la línea 283. 
 

7. Objeto a contratar:  

 
a) Objeto: 
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Consultoría para el análisis, evaluación, revisión y definición de la alternativa para la intervención de las 
Estructuras no demolidas que se encuentran dentro de los predios donde se construirá la futura Estación 12 de 
la PLMB, que colindan con un Bien de Interés Cultural – BIC. 
 

b) Alcance del Objeto: 
 
El alcance del objeto incluye análisis, ensayos, estudios y diagnóstico requeridos para establecer las 
actividades necesarias a ejecutar sobre las estructuras referidas en el objeto, las cuales se encuentran ubicadas 
en los predios de la EMB donde se construirá la futura Estación 12 de la PLMB, con el fin de realizar las 
gestiones y trámites conducentes a la obtención de la autorización del IDPC para su intervención.  
 

c) Características técnicas del objeto a contratar: 
 

Las características técnicas del objeto a contratar están en el documento denominado “Anexo técnico” con la 
descripción de las actividades mínimas a ejecutar, que hace parte integral del contrato. 
 

d) Clasificador de bienes o servicios:  
 
La presente contratación se enmarca en el siguiente código del clasificador de bienes o servicios: 

 
NIVEL CÓDIGO CONCEPTO 

GRUPO (F) Servicios 

SEGMENTO 81000000 Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología 

FAMILIA 81100000 Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura 

CLASES 81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

PRODUCTOS 
 

 

Código UNSPSC 81101500 Clase: Ingeniería civil y arquitectura 

 

NIVEL CÓDIGO CONCEPTO 

GRUPO (F) Servicios 

SEGMENTO 8000000 Servicios de Gestión, servicios profesionales de empresa y servicios 
administrativos. 

FAMILIA 80100000 Servicios de asesoría de gestión 

CLASES 80101600 Gerencia de Proyectos 

PRODUCTOS 
 

 

Código UNSPSC 80101600 Clase: Gerencia de Proyectos 

 

8. Análisis que soporta el valor estimado del contrato: 

 
Para determinar las variables utilizadas y con el fin de calcular el presupuesto de este proceso, se 
contemplaron aspectos referentes al equipo humano en cuanto a perfiles y experiencia, y también el 
componente de ensayos, pruebas y demás estudios requeridos para el diagnóstico junto con los equipos 
necesarios para los respectivos análisis y pruebas.  
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A continuación, se describe el proceso de análisis: 
 
En lo referente a la estimación del recurso humano requerido, y específicamente al valor de los honorarios 
profesionales requeridos, se realizó una búsqueda en los sectores privado y público de fuentes documentales 
que establecieran categorías y honorarios en el área de la ingeniería y en desarrollo de esta labor, se 
analizaron las siguientes fuentes: 
 

1. “Guía elaboración de presupuestos para contratos de consultoría, construcción, conservación y apoyo 

a la gestión”, del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU. 

2. “Análisis del factor multiplicador dentro del presupuesto de la consultoría colombiana perfiles y 

honorarios profesionales de referencia, en el área de la ingeniería colombiana”. Sociedad Colombiana 

de Ingenieros. 2019. 

3. “Guía de honorarios profesionales de Arquitectura, desarrollado por el Consejo Profesional Nacional 

de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA) y la Universidad Nacional de Colombia.2020”. 

4. “Benchamarking- Tarifas de Consultoría y Cálculo. Factor multiplicador del Sector. Elaborado por la 

Cámara Colombiana de la Infraestructura. CCI. 2012. 

Con base en el análisis realizado, se encontró que el “Benchamarking- Tarifas de Consultoría y Cálculo. Factor 
multiplicador del Sector”. Elaborado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura._CCI. 2012, es un 
documento integral desarrollado por un cuerpo colegiado que agrupa el gremio de la infraestructura en 
Colombia y que contiene un desarrollo, análisis de las categorías, pagos y experiencias descritas en diferentes 
escalafones que permite establecer una estimación de los honorarios del equipo profesional requerido para el 
desarrollo de la consultoría.  
 
A partir del documento de la CCI, la EMB analizó los diferentes estudios independientes de Honorarios 
publicados en el ámbito de la infraestructura, con el fin de encontrar puntos de concordancia en cuanto a 
categorías, experiencias profesionales, equivalencias de estudios y tablas de honorarios. Con base en ello, se 
caracterizaron los diferentes niveles profesionales según la experiencia, estudios y honorarios, y de acuerdo 
con el análisis de los estudios de los diferentes sectores del medio se proponen unos rangos de Honorarios 
sugeridos para cada categoría. A continuación, se presentan: 
 

• Referencia Cámara Colombiana de Infraestructura: 
 

1. Director de Consultoría: 
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2. Especialista Estructural: 

 
3. Especialista Geotécnico: 

 
 

4. Especialista en Patrimonio: 

 

Así mismo, se calculó el valor del personal técnico requerido para la consultoría. 

5. Ingeniero auxiliar 

 
6. Topógrafo Inspector 

ROL REFERENCIA DE COSTO CATEGORIAS SALARIO 2023 

Topógrafo 
Inspector 

Informe "Taridas de 
consultoría y calculo FM" 
Cámara Colombiana de 
Infraestructuras 

 
 

N.A. 
$ 3.276.198,59 
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7. Cadenero 

ROL REFERENCIA DE COSTO CATEGORIAS SALARIO 2023 

Cadenero 1 Informe "Taridas de 
consultoría y calculo FM" 
Cámara Colombiana de 
Infraestructuras 

 
 

N.A. 

 
 

$ 2.034.949,39 
 
 

 
De acuerdo a los argumentos enunciados anteriormente, se siguió el procedimiento que se describe a 
continuación para determinar cada uno de los costos contenidos dentro del presupuesto, tales como: 

1. La dedicación de cada uno de los profesionales, se estimó con base en el tiempo mínimo requerido que la 
EMB SA considera necesario para dar cumplimiento al objeto contractual. No obstante es responsabilidad del 
contratista que resulte adjudicatario definir desde el momento de la presentación de su oferta las 
dedicaciones que requiera de personal para cumplir con el objeto contratado y la entrega de los productos con 
la calidad y en la oportunidad requerida.  

2. Dado que las tarifas de Consultoría y Cálculo tomadas como referencia de la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura son del año 2012, se realizó la indexación de los precios tomando como herramienta de 
indexación las variaciones anuales del Índice de Precios al Consumidor – IPC desde la fecha de expedición del 
informe hasta el mes de octubre de 2023. 

3. La duración del contrato se determinó de acuerdo a las necesidades frente al objeto contractual de la EMB 
S-A.  

• Ensayos: 
 

Considerando que en la fase diagnóstica los ensayos y análisis que deben realizarse para soportar la alternativa 
que se recomiende por parte del contratista para las estructuras que no fueron demolidas y se encuentran 
dentro de los predios donde se construirá la futura Estación 12 de la PLMB, con el fin de preservar el BIC 
aledaño, se solicitaron cotizaciones de dichos ensayos, las cuales fueron integradas al presupuesto estimado 
que se encuentra contenido en el Anexo de Presupuesto. 
 
Para este ítem se contemplaron los ensayos de laboratorio de los componentes geotécnicos y estructurales, y 
se solicitaron cotizaciones a  diferentes proveedores nacionales de acuerdo con la siguiente relación: 
 
Tabla 6.  Proveedores consultados 

EMPRESA FECHA MEDIO* 

CONCRELAB 25/07/2023 Correo electrónico de la EMB S.A. 

ECHEVERRY INGENIERIA 25/07/2023 Correo electrónico de la EMB S.A. 

DAPCIL 25/07/2023 Correo electrónico de la EMB S.A. 

TOPOGRAFIA MEDELLIN 25/07/2023 Correo electrónico de la EMB S.A. 

SUELOS Y PAVIMENTOS 25/07/2023 Correo electrónico de la EMB S.A. 

AUSCULTAR 25/07/2023 Correo electrónico de la EMB S.A. 



 

 

 PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL  

FORMATO PARA ESTUDIOS PREVIOS 

CÓDIGO: GC-FR-001 VERSIÓN: 07 

 

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera 
“Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad. 
 
DO-FR-010_V.01                                                                                                                                                                                                   Página 16 de 50
   

  *Se cuenta con soportes del envió de las solicitudes 
 
Como respuesta a la solicitud de cotización adelantada por la EMB S.A., se recibió cotización de los siguientes 
proveedores: 
 
Tabla 7.  Cotizaciones recibidas 

EMPRESA FECHA MEDIO* 

CONCRELAB 25/07/2023 Correo electrónico de la EMB S.A. 

ECHEVERRY INGENIERIA 25/07/2023 Correo electrónico de la EMB S.A. 

DAPCIL 25/07/2023 Correo electrónico de la EMB S.A. 

Bajo la premisa de que las solicitudes de cotización fueron las mismas para los proveedores identificados, se 
procedió a verificar que lo cotizado correspondiera a lo requerido por la EMB S.A, tomando como base para el 
análisis del valor únicamente los hitos cotizados en igualdad de condiciones. 

Una vez conocidos los valores para los ensayos cotizados, se efectuó el análisis de la guía de Colombia Compra 
Eficiente denominada “Guía de Elaboración de Estudios de Sector – Versión 02 del 24/06/2022)”, a fin de 
determinar el presupuesto para este hito, escogiendo como medida de tendencia central la mediana 
aritmética. 
  
Para el cálculo de la mediana aritmética, conforme a la Guía de Análisis del Sector ya citada, se procedió a 
sumar los valores unitarios por hito de cada cotización dividido entre el número de cotizaciones por hito, ya 
que aplicando los preceptos y la fórmula de los numerales 4.5 “Manejo de datos atípicos” y 4.5.1 
“Identificación de datos atípicos” de la guía, no se encontraron valores atípicos para el producto a adquirir.  

La mediana aritmética determina el valor más cercano teniendo en cuenta todos los factores descritos 
anteriormente. De esta forma, se determinaron los costos para la realización de los ensayos MINIMOS 
requeridos para dar cumplimiento al objeto contractual.  Los ensayos mínimos requeridos se encuentran en el 
Anexo del presupuesto.  

Tomando lo anteriormente descrito, se determinó que el presupuesto estimado del proceso distribuido en sus 
diferentes fases, su duración total, y el pago correspondiente a cada uno de los ítems determinados para dar 
alcance al objeto contractual, será la suma de CIENTO QUINCE MILLONES TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y UN PESOS ($115.300.731) M/CTE, incluido IVA, y demás impuestos, y los costos directos e 
indirectos inherentes para la ejecución del contrato. 
 
No obstante lo anterior, como quiera que el proceso de selección es una mínima cuantía en el que el factor de 
escogencia es el menor valor, es el contratista que resulte adjudicatario quien debe realizar su análisis de 
costos y el factor multiplicador en que incurrirá.  
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9. Valor estimado del contrato: 

 
El Presupuesto Oficial para la presente contratación se estima en la suma de CIENTO QUINCE MILLONES 
TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($115.300.731) M/CTE, incluido IVA, y demás 
impuestos, y los costos directos e indirectos inherentes para la ejecución del contrato. 
 
La presente contratación se encuentra respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No2492 
del 05 de diciembre de 2023 por valor de $115.300.731 , con cargo al presupuesto de inversión  de la Primera 
Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias. 
 

10. Forma de pago : 

 
La EMPRESA METRO DE BOGOTÁ-EMB- pagará el valor del contrato por productos de acuerdo con los 
requisitos exigidos al contratista, previo recibo a satisfacción por la supervisión del contrato, de conformidad 
con los porcentajes correspondientes a cada etapa sobre el valor de la oferta seleccionada, así 
 
Tabla 8.  Productos requeridos. 
 

Nota 1: El tercer pago correspondiente al 40 % se efectuará una vez el IDPC avale las disposiciones y/o 
conclusiones de acuerdo a los requisitos exigidos y emita la autorización de intervención correspondiente y sea 
suscrita el acta final y de recibo a satisfacción”. Se precisa que de evidenciarse que previo a que se agote el 
plazo contractual previsto para la ejecución sin que se haya logrado obtener la autorización  de intervención 
por parte del IDPC, el contrato podrá ser suspendido y/o prorrogado sin adición de recursos toda vez que el 
pago de esta actividad ya está contemplado dentro del presupuesto del proceso, teniendo en cuenta que esta 
es una obligación de resultado.  
 
Nota 2: Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, el CONTRATISTA 
deberá presentar el detalle de la estimación de su presupuesto acorde con el valor ofertado, incluido el factor 
multiplicador, valor sobre el cual la entidad podrá efectuar descuentos si hubiere lugar a ello. 
 
Para cada uno de los pagos, se deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN % 

1.001 A la entrega del producto contemplado en la Etapa 1 de la consultoría. (Formulación 
Diagnóstico) 

Gl 20 

1.002 A la entrega del producto contemplado en la Etapa 2 de la consultoría 
(Formulación de la Alternativa de solución ) con su informe final. 

Gl 40  

 
 
1.003 

Gestión de trámites y autorizaciones 
Radicación, seguimiento, observaciones y/o correcciones de acuerdo a las 
exigencias por parte del IDPC.  
Este ítem se pagará una vez el IDPC emita la autorización para la ejecución de  la 
Alternativa de solución presentada por el Consultor, de acuerdo a los requisitos 
exigidos y sea suscrita el acta final y de recibo a satisfacción. (Ver Nota 1.) 

Gl 40  
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1. Informe de cumplimiento y ejecución del contrato. Este informe deberá contener las evidencias y/o 
entregables correspondientes con las actividades u obligaciones ejecutadas. 

2. Factura para régimen común, o formato para cuenta de cobro (GF-FR-033) o aquellos que los 
modifiquen o deroguen, según corresponda para régimen simplificado, que cumpla con los requisitos 
exigidos en la normatividad vigente y en la cual se consigne la información del número del contrato, 
concepto, periodo, monto del pago y nombre del supervisor. 

3. Copia detallada de la planilla de pagos de seguridad social (salud, pensión y ARL), en cumplimiento de 
lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Para el caso de personas jurídicas deberá 
aportar certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal del CONTRATISTA. 

4. Certificación bancaria a nombre de LA CONTRATISTA. Aplica para el primer pago o cuando EL (LA) 
CONTRATISTA requiera reportar un cambio en los datos de su cuenta bancaria. Su plazo de expedición 
debe ser inferior a 60 días. 
 

El CONTRATISTA deberá cargar en el módulo de “Plan de Pagos” de la plataforma de SECOP II de su contrato 
electrónico, las cuentas de cobro o facturas una vez se encuentren radicadas en la EMB.  Esta actividad debe 
realizarse dentro del día hábil siguiente a la radicación, so pena de retrasos en el pago o devolución del mismo.  
 
El trámite de pago se adelantará conforme a lo establecido en los Procedimientos de Gestión Financiera GF-
GCT-PR-016 y GF-GST-PR-018 o aquellos que los modifiquen o deroguen.  En todo caso, la Empresa Metro de 
Bogotá S.A., efectuará los pagos, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación de la 
respectiva factura y/o cuenta de cobro, con el cumplimiento de todos requisitos exigidos, siempre y cuando, la 
misma sea aceptada y se autorice su pago por parte del Interventor y/o Supervisor respectivo. 
 
Para que el trámite de pago sea gestionado, el Supervisor del contrato deberá elaborar el informe de 
supervisión conforme al cumplimiento de las obligaciones a cargo, tramitar y suscribir la autorización del 
respectivo pago (GF-CGT-FR-026) o aquellos que los modifiquen o deroguen. 
 
Para el último pago EL CONTRATISTA deberá, junto con los documentos ya relacionados, presentar la 
respectiva acta final de entrega y recibo a satisfacción, de acuerdo con el formato establecido para tal fin. 
Adicionalmente, en caso de ser persona natural, deberá acreditar que los aportes realizados en las planillas de 
pagos de seguridad social (salud, pensión y ARL), del plazo de ejecución del contrato, corresponden al monto 
que debió ser cotizado de conformidad con la normatividad vigente.  
 
También deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones de publicación y actualización de la Declaración 
de bienes y rentas, conflictos de interés y Declaración de Impuesto sobre la renta derivadas de la Ley 2013 de 
2019 y del Decreto Distrital 189 de 2020. 
 
Cuentas por pagar: Es preciso señalar la necesidad eventual de acudir a la figura de cuentas por pagar, 
teniendo en cuenta que el plazo de ejecución supera la vigencia actual, para satisfacer la necesidad de la 
Empresa se acudirá a lo dispuesto en el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital adoptado mediante 
Resolución SHC 191 del 22 de septiembre de 2017, específicamente al numeral 5.2. Cuentas por Pagar del 
módulo 4, que permite a la Entidad programar recursos que cuentan con registro presupuestal de la presente 
vigencia fiscal, para garantizar su ejecución en la siguiente anualidad: 
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“Numeral 5.2. Cuentas por Pagar 
a) La relación de Cuentas por Pagar debe incluir todos los compromisos que cuentan con registro 
presupuestal, cuyo objeto no se cumplió dentro del año fiscal que se cierra y por tanto serán giradas en la 
vigencia fiscal siguiente. (…) 
c) En ningún caso se deben constituir cuentas por pagar con la sola expedición del Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal CDP o con actos administrativos sin perfeccionar. (…) 
f) El rubro de Cuentas por Pagar de la siguiente vigencia se afectará con la expedición de los Certificados 
de Disponibilidad Presupuestal CDP y los Registros Presupuestales que reemplacen y respalden las cuentas 
por pagar constituidos a 31 de diciembre del año en curso. (…) 
h) Si la apropiación inicial del rubro Cuentas por Pagar en la vigencia siguiente no fuere suficiente para 
atender los pagos prioritarios que se presenten, se deberán efectuar los traslados presupuestales internos 
necesarios para cumplir con dichas obligaciones y posteriormente, en caso de ser necesario, los contra 
créditos, deben ser restituidos de acuerdo con los escenarios de Cierre Presupuestal. 
i) Las EICD deben remitir la relación de las Cuentas por Pagar la cual debe incluir todos los compromisos 
que cuentan con registro presupuestal pero que no fueron giradas presupuestalmente y por tanto serán 
giradas en la vigencia fiscal siguiente, las cuales deben corresponder a la diferencia resultante entre el 
total de compromisos y el total de giros acumulados del Informe de Ejecución Presupuestal a 31 de 
diciembre de la vigencia que termina. 
Se deben presentar en forma detallada por cada rubro presupuestal y/o proyecto de inversión y agrupadas 
por objeto de gasto (funcionamiento, operación, deuda e inversión) en orden cronológico, con su 
correspondiente fuente de financiación. 
j) Las EICD deben enviar la relación de las Cuentas por pagar (Formato 11-F-03), generadas en el ejercicio 
corriente de la vigencia que termina, clasificadas por pagador y edad de cartera certificadas por el 
Responsable de Cartera y el Subgerente Financiero o quien haga sus veces.” 

En virtud de lo anterior, se debe entender que el contrato que se pretende suscribir contará con el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, entre ellos con el registro presupuestal, 
antes de finalizar la presente vigencia, permitiendo la constitución y uso de las Cuentas por Pagar. 

10.1. Ajustes: 

 
No aplica. 
 

11. Obligaciones de las partes en el marco del contrato y otros: 

 
a) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA    

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, tendrá entre otras las siguientes:  
 

1. Cumplir con el objeto del contrato atendiendo lo establecido en el alcance, las obligaciones y el anexo 
técnico que hace parte integral del contrato. 

2. Firmar conjuntamente con el supervisor de la EMB S.A., las actas de inicio del contrato y las de recibo a 
satisfacción, conforme a las actividades requeridas y debidamente realizadas por el contratista. 

3. Presentar para aprobación del Supervisor el Plan de trabajo en cumplimiento del cronograma de 
fechas estimadas por etapa, establecido en el anexo técnico.  
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4. Garantizar la buena calidad de los materiales, insumos, equipos para el adecuado desarrollo del 
diagnóstico previsto y elementos utilizados en desarrollo de la consultoría de conformidad con el 
artículo 4º numeral 5º de la Ley 80 de 1993. 

5. Corregir a su costa las actividades realizadas o los productos que no cumplan con las descripciones 
previstas en el Anexo Técnico o que no sean aprobadas por el  Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural. 

6. Realizar las actividades requeridas en el término establecido por el Supervisor del Contrato y el 
cronograma previsto en el anexo técnico.  

7. Someter al concepto previo del supervisor de la EMB S.A., cualquier cambio que se considere 
necesario, antes de iniciar cualquier etapa de la consultoría, si a ello hubiere lugar. 

8. Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales y equipos necesarios para la ejecución del 
diagnóstico y asumir por su cuenta el transporte de los mismos, para tal efecto.  

9. Disponer de todos los equipos, maquinaria, implementos, y en general de toda la herramienta mayor y 
menor requerida para la correcta ejecución del contrato. 

10. Retirar los materiales sobrantes producto de las muestras, apiques y demás actividades de muestreo 
realizadas a las Estructuras que no fueron demolidas y se encuentran dentro de los predios donde se 
construirá la futura Estación 12 de la PLMB o al terreno, dándoles disposición final de acuerdo con la 
normatividad vigente, y entregar los espacios intervenidos en perfecto estado de limpieza, así como 
los certificados de destino final (cuando aplique). 

11. Presentar la documentación del personal requerido para el cumplimiento del objeto del contrato 
dentro del término señalado en el Anexo Técnico, para aprobación del Supervisor, dando 
cumplimiento a los requisitos establecidos en dicho documento. 

12. Presentar dentro de los 2 días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, la plantilla 
discriminada de los costos contemplados en su oferta económica con el fin de que la EMB S.A. pueda 
hacerle seguimiento a su cumplimiento y en el evento de que se advierta que alguno de estos ítems no 
está siendo objeto en la ejecución o no se encuentre causado se realizará el descuento 
correspondiente por la EMB SA dentro del respectivo pago. 

13. Presentar para aprobación del Supervisor, la documentación del personal requerido para el 
cumplimiento del objeto del contrato dentro del término señalado en el Anexo Técnico, dando 
cumplimiento a los requisitos establecidos en dicho documento. En el evento de que durante la 
ejecución del contrato se evidencie que no se cuenta con una persona del equipo mínimo se realizará 
el descuento correspondiente en los términos señalados en el numeral anterior, sin perjuicio de las 
demás acciones que pueda adelantar la EMB por un presunto incumplimiento.  

14. Contar con el personal administrativo necesario para la ejecución del contrato. 
15. Mantener el personal aprobado por la entidad, durante la ejecución del contrato. 
16. Ejecutar el contrato con los precios ofertados y con sus propios medios (materiales, maquinaria, 

equipos y personal), en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su 
total terminación y aceptación final. 

17. Presentar un registro fotográfico de las estructuras a diagnosticar, así como de su colindancia con el 
muro de culata del predio BIC, antes, durante y después de realizar las actividades de diagnóstico 
adelantadas. 

18.  Utilizar equipos debidamente calibrados de conformidad con las especificaciones técnicas 
establecidas en el Anexo Técnico. 
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19. Contar con la certificación para trabajos en alturas del personal en caso de requerir actividades de 
inspección o toma de muestras en altura, así como contar con todos los elementos de seguridad 
industrial requeridos para el personal encargado de ejecutarlas. 

20. Cumplir con las especificaciones y normas de arquitectura e ingeniería y las demás normas inherentes 
a la contratación. 

21. Realizar las actividades con personal según los perfiles establecidos en el Anexo Técnico, garantizando 
la calidad de las actividades a ejecutar y cumpliendo con los tiempos requeridos por la supervisión. 

22. Contratar por su cuenta y riesgo el personal idóneo requerido para la ejecución de las actividades, 
cumpliendo con los perfiles requeridos en el Anexo Técnico. En caso de requerirse personal adicional 
para cumplir con los tiempos definidos por el supervisor, estos deberán ser puestos a disposición con 
cargo al contratista, sin que se genere ningún costo adicional a la EMB. 

23. Señalizar y demarcar el sitio donde se realicen las intervenciones relacionadas con las muestras, 
ensayos, apiques que se deban ejecutar en el marco del diagnóstico. 

24. Proteger adecuadamente durante las actividades de toma de muestras la infraestructura presente en 
los predios de la EMB S.A  sin afectar el BIC. 

25. Realizar, verificar y reportar las conclusiones de la patología de las estructuras existentes y con base en 
ellas definir la alternativa de intervención, con los debidos soportes gráficos, planímetros y 
documentales a que haya lugar. 

26. Efectuar recomendación técnica producto del diagnóstico de forma detallada y con fuentes soportadas 
contando con los avales de los especialistas correspondientes. 

27. Realizar los ajustes que le sean solicitados en los productos previstos en las diferentes etapas de la 
consultoría. 

28. Ejecutar el contrato de manera que no causen molestias a personas, ni daños a estructuras, servicios 
públicos, y otras propiedades cuya destrucción o menoscabo no estén previstos en los trabajos 
entregados por la EMB. 

29.  Realizar las recomendaciones técnicas derivadas del diagnóstico atendiendo los componentes 
técnicos, ambientales y patrimoniales de forma que la solución planteada sea compatible con los 
requerimientos técnicos necesarios, las medidas de manejo ambiental que se requieran y los 
conceptos, autorizaciones y condiciones de carácter ambiental y administrativo y demás normas 
nacionales y distritales aplicables al desarrollo de las actividades a desarrollar. 

30. Cumplir con los criterios ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 
31. Suministrar al supervisor de la EMB S.A., la información que le sea solicitada para verificar el correcto y 

oportuno cumplimiento de las obligaciones. 
32. Solicitar, diligenciar y radicar los formatos y documentación requerida por el IDPC, para la obtención 

de la autorización de intervención. 
33. Vincular a los trabajadores que correspondan a población vulnerable, según la información 

suministrada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito, para dar cumplimiento a lo 
ordenado en el Decreto Distrital 380 de 2015 “Por el cual se formula la Política de Trabajo Decente y 
Digno de Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo descrito en el Anexo 
Técnico “Democratización de las oportunidades”.  

34. Remitir, cuando aplique, la Carta de Compromiso a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la 
carta firmada por el contratista o por el representante legal de la persona jurídica contratista, según se 
trate, en la cual se compromete a vincular laboralmente, en condiciones de trabajo decente y digno, a 
los preseleccionados en la etapa de consulta. 
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35. Remitir al supervisor del contrato la respuesta a la consulta efectuada a la SDE. 
36. Vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del objeto del contrato, según los 

porcentajes que se establecen a continuación (artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020), 
garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o 
contractuales aplicables. 
 
Tabla 9.  Porcentaje mínimo de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución de los contratos  

Ramas de 
actividad 
económica 

Porcentaje mínimo de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución 
de los contratos  

A partir del 1 0 de 
junio de 2021 

A partir del 10 de 
junio de 2022 

A partir del 1 0 de 
junio de 2023 

Otras ramas 50% 50% 50% 

 
37. Presentar manifestación bimensual bajo juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal del 

contratista, donde corroboren la contratación de las mujeres durante el periodo de ejecución del 
contrato en los porcentajes indicados. 

38. Garantizar el registro de las mujeres que potencialmente serán contratadas en cumplimiento del 
artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, en la plataforma de información que disponga la Agencia 
Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”, con el fin de identificar barreras de empleo de las 
beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento laboral. 

39. Priorizar la contratación de mujeres para la ejecución del contrato, teniendo en cuenta factores que 
acentúan su vulnerabilidad como la condición de víctima del conflicto armado, las discapacidades, ser 
mujer jefa de hogar, entre otras. 

40. Prevenir el abuso y el acoso sexual y la obligación de promover su denuncia y de las demás violencias 
basadas en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje 
escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009. 

41. Fomentar la provisión de bienes o servicios requeridos para el cumplimiento del objeto contractual, por 
parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional (definidos en el 
parágrafo 1 del Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.4.2.16), garantizando las condiciones de calidad y 
sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes. El porcentaje de esta provisión no será superior al 
diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la 
ejecución del contrato, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado. El 
incumplimiento injustificado de esta obligación puede generar sanciones pecuniarias como la 
aplicación de las multas definidas en el contrato. 

42. Presentar la siguiente documentación al Supervisor para la suscripción del acta de inicio, para acreditar 
la pertenencia al grupo poblacional señalado en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015, 
adicionado por el Decreto 1860 de 2021, del personal destinado para la ejecución del contrato: 
 
 Tabla 10.  Grupos poblacionales.  

GRUPO POBLACIONAL ACREDITACIÓN 

Población en pobreza 
extrema  

Mediante la consulta que se efectúa a través de la página web del 
SISBEN en el siguiente link 
https://www.sisben.gov.co/Paginas/consulta-tu-grupo.aspx  

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36561
https://www.sisben.gov.co/Paginas/consulta-tu-grupo.aspx
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 Existen cuatro grupos de clasificación: A, B, C y D cada uno ubica a 
las personas según su capacidad para generar ingresos y sus 
condiciones de vida. La población de extrema pobreza se encuentra 
en la siguiente clasificación: desde el A1 hasta A5.  

Desplazados por la violencia   El certificado de desplazado lo expide la Unidad de Atención y 
Reparación Integral a las Victimas (UARIV).  

Personas en proceso de 
reintegración o 
reincorporación  

De acuerdo con lo señalado en el numeral 6 del artículo 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015.  

Sujetos de especial protección constitucional:  

Víctimas del conflicto 
armado interno 

El certificado de desplazado lo expide la Unidad de Atención y 
Reparación Integral a las Victimas (UARIV).  

Mujeres cabeza de familia  De acuerdo con lo señalado en el numeral 2 del 
artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 

Adultos mayores De acuerdo con lo señalado en el numeral 4 del artículo 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 

Personas en condición de 
discapacidad 

De acuerdo con lo señalado en el numeral 3 del artículo 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 

Población de las 
comunidades indígena, 
negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o 
gitanas. 

De acuerdo con lo señalado en el numeral 5 del artículo 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 

 
En los casos no regulados en la tabla anterior, se deberá presentar al Supervisor declaración extrajuicio 
en el cual se manifieste bajo la gravedad de juramento el grupo poblacional al cual pertenece y que el 
mismo es sujeto de especial protección constitucional.  
 
En todos los casos, el documento de acreditación de pertenecer al grupo poblacional siempre debe 

venir acompañado de la autorización de tratamiento de datos de personales, según el formato 

dispuesto para tal fin en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. 

 

La(s) persona(s) que disponga EL CONTRATISTA, deberá(n) permanecer durante la ejecución del 

contrato vinculado al CONTRATISTA bajo un contrato de trabajo o contrato de prestación de servicios.  

Sin perjuicio de lo anterior, esta(s) persona(s) podrá(n) ser sustituidas por solicitud del Supervisor o 

por EL CONTRATISTA, previa autorización del Supervisor. Para la validación del reemplazo 

correspondiente, EL CONTRATISTA deberá presentar al Supervisor del contrato los documentos 

relacionados anteriormente. 

 

43. Realizar las demás que se deriven de la naturaleza del objeto contratado. 
 

Nota: Los Derechos Patrimoniales serán de propiedad de la EMB S.A., razón por la cual no podrán ser 
reproducidos o divulgados de ninguna manera sin autorización previa de la EMB S.A. En todo caso, el 
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Contratista tendrá la obligación de cumplir con la normatividad aplicable en materia de protección de 
propiedad intelectual y, en particular, con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de 
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se 
compromete a mantener indemne a la EMB S.A. por cualquier reclamación judicial o extrajudicial que surja 
como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligación. 

 
b) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

Las obligaciones generales a cargo del Contratista son: 
 

1. Actuar con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecución de las actividades 
contratadas. 

2. Propender por el mejoramiento continuo de la calidad de los documentos que sean emitidos y 
proponer al supervisor del contrato acciones de mejora de los mismos. 

3. Proyectar los informes que le sean solicitados para atender requerimientos de las diferentes 
entidades públicas y órganos de control en general. 

4. Mantener la Confidencialidad de la Información que se entregue por la empresa Metro de Bogotá, 
como insumo para adelantar las labores que le sean encomendadas. 

5. Presentar mensualmente o cuando el supervisor lo requiera, el informe de actividades de acuerdo a 
los parámetros señalados por el supervisor, en medio físico y/o magnético. 

6. Cumplir como contratista independiente con las obligaciones de seguridad social integral y 
parafiscales contenidas en las normas legales vigentes. 

7. Dar cumplimiento en el desarrollo de sus obligaciones contractuales a la Política para la Gestión 
Documental de la Empresa Metro de Bogotá S.A., adoptada a través de la Resolución Interna vigente. 

8. Conocer y acatar lo dispuesto en los procedimientos o manuales internos de la Empresa Metro de 
Bogotá S.A.  

9. Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la ley 
pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses de la 
empresa.  

10. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y seis (6) meses más y presentarse 
a la Empresa en el momento en que sea requerido por la misma para la suscripción de la 
correspondiente acta de liquidación, en caso de que aplique. 

11. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución del contrato. 
12. Defender en todas sus actuaciones los intereses de la Empresa METRO de BOGOTÁ S.A., y obrar con 

lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. 
13. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y 

proponer alternativas de solución a las mismas. 
14. Suscribir el acuerdo de confidencialidad y no divulgación entregado por la Empresa Metro de Bogotá 

S.A. (Si aplica) 
15. Suscribir la Declaración de Intereses Privados en el formato entregado por la Empresa Metro de 

Bogotá S.A.  
16. Suscribir la Autorización de Tratamiento de Datos Personales en el formato entregado por la Empresa 

Metro de Bogotá S.A. 
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17. Dar cumplimiento en el desarrollo de sus obligaciones contractuales a la Política de Integridad y Ética 
y al Código de Integridad de la Empresa Metro de Bogotá S.A., adoptado a través de la Resolución 
Interna No. 518 de 2022, la que la modifique o derogue. 

18. Suscribir la carta de adhesión al Código y a la Política de Integridad y Ética en el formato entregado 
por la Empresa METRO DE BOGOTÁ S.A. 

19. Adherirse a la Política de Confidencialidad de la EMPRESA METRO DE BOGOTÁ – EMB. 
20. Asistir a las reuniones que le sean solicitadas por el Supervisor del Contrato y el IDPC. 
21. Cumplir con las responsabilidades establecidas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, de acuerdo con la normatividad vigente. 
22. Cumplir con sus obligaciones de publicación y actualización de la Declaración de bienes y rentas, 

conflictos de interés y Declaración de Impuesto sobre la renta derivadas de la Ley 2013 de 2019 (Si 
aplica de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 25 del estudio previo) y/o el artículo 9 del Decreto 
Distrital 189 de 2020.  

23. Dar cumplimiento en el desarrollo de sus obligaciones contractuales a la Política de Derechos 
Humanos de la Empresa Metro de Bogotá S.A., publicada en el Sistema Integrado de Gestión con 
código No. CC-CD-005 o la que se modifique.  

24. Las demás que le asigne el supervisor del contrato y que tengan relación con el objeto contractual”. 
 

c) OBLIGACIONES DE LA EMB: 
En desarrollo del objeto del contrato, EL CONTRATANTE deberá atender las siguientes obligaciones:  
 

1. Realizar los pagos correspondientes al CONTRATISTA de conformidad con lo señalado para la forma de 
pago. 

2. Suministrar la información necesaria y oportuna para el desarrollo del objeto del contrato.  
3. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del CONTRATISTA.  
4. Ejercer la Supervisión de la ejecución contractual, del presente contrato. 
5. Dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015 en 

materia de normas de seguridad y salud. 
6. Verificar a través del supervisor designado, que se mantenga la contratación de las mujeres en los 

porcentajes indicados en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020.  
7. Verificar a través del supervisor designado, que se mantenga la contratación de que trata el artículo 

2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015. 
8. Verificar a través del supervisor designado, que se mantenga la contratación de que trata el Decreto 

Distrital 380 de 2015 “Por el cual se formula la Política de Trabajo Decente y Digno de Bogotá D.C., y se 
dictan otras disposiciones, de conformidad con lo descrito en el Anexo Técnico “Democratización de 
las oportunidades”, y con la información suministrada por la Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico.  

 

12. Decreto Distrital 380 de 2015. 

 
En cumplimiento con el Decreto 380 de 28 de septiembre de 2015 “Por el cual se formula la Política de Trabajo 
Decente y Digno de Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones” que establece la obligación para la Empresa 
Metro de Bogotá S.A. de analizar la posibilidad de incluir en los anexos técnicos o en los estudios previos de los 
procesos de selección pública que se adelanten, la disposición que advierta al futuro contratista, sobre la 
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necesidad de vincular para la ejecución del contrato a personas naturales identificadas como vulnerables, 
marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, con edad para trabajar, beneficiarias de los 
procesos de formación para el trabajo adelantados por las entidades y organismos del Distrito Capital, el área 
de origen de la contratación ha encontrado como técnicamente viable la posibilidad de vincular población 
beneficiaria del Decreto 380 de 2015, para la ejecución del contrato, siempre y cuando existan los perfiles en la 
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, para lo cual el contratista deberá efectuar la respectiva consulta. .  
 
Lo anterior, de conformidad con la comunicación emitida por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico del 
2 de noviembre de 2023 con radicado de dicha entidad 2023EE0022341, y radicado EMB S.A., mediante EXT23-
0018337 del 03/11/2023  la cual se adjunta a este documento.  
 
En desarrollo de lo anterior, se incluyeron las respectivas obligaciones específicas a cargo del contratista y su 
verificación a cargo de la supervisión. 

13. Decreto Distrital 332 de diciembre 29 de 2020 

 
En cumplimiento con el Decreto 332 de diciembre 29 de 2020 “Por medio del cual se establecen medidas 
afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital” que establece 
la obligación para la Empresa Metro de Bogotá S.A. de incluir en los estudios previos de los procesos de 
selección pública que se adelanten, en los pliegos de condiciones y en las cláusulas contractuales de los 
procesos de selección pública y/o contratos y convenios estatales que adelanten, la obligación del futuro 
contratista u asociado de vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del convenio o 
contrato, según los porcentajes que se establecen en el citado Decreto, y garantizando que la vinculación se 
realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, el área de origen de la 
contratación ha encontrado como técnicamente viable incluir la obligación del futuro contratista u asociado de 
vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del contrato y las que se derivan de dicha 
obligación. 
 
En desarrollo de lo anterior, se realizó la correspondiente inclusión en el numeral de obligaciones específicas 
del contratista. 

14.  Plazo: 

 
El plazo de ejecución del contrato es de tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato. 
El contrato se perfeccionará con la aceptación de la oferta. Para su ejecución se requiere de la expedición del 
registro presupuestal, aprobación de la Garantía Única, y los demás requisitos señalados en los documentos 
del proceso requeridos para la suscripción del Acta de Inicio. 
 

15. Lugar de ejecución: 

 
El presente contrato será ejecutado en la ciudad de Bogotá D.C. 
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16.  Modalidad de Selección y su justificación:  

 
Sea lo primero aclarar que la naturaleza jurídica de la Empresa Metro de Bogotá, conforme a lo establecido en 
el Acuerdo Distrital 642 de 2016, así como en la Escritura Pública de Constitución de la Notaría Primera del 
Círculo de Bogotá No. 5.291 de 14 de diciembre de 2016, corresponde a la de una sociedad por acciones del 
orden distrital, con participación exclusiva de entidades públicas. 
 
Bajo esa claridad, se debe tener en cuenta que el régimen de contratación aplicable a la Empresa Metro de 
Bogotá S.A. es el del Estatuto de Contratación Pública.  
 
Al proceso de selección y al contrato que de él se derive, le son aplicables los principios y normas de la 
Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, 
Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes o complementarias. Para aquellos aspectos no 
regulados en las normas anteriores, se aplicarán las normas comerciales y civiles pertinentes, así como las 
reglas previstas en este documento y/o en la invitación pública o las adendas que se expidan. 
 
También tendrán aplicación las normas legales que se dicten sobre la materia durante el desarrollo de esta 
contratación y que deban empezar a regir durante la vigencia de esta, con las excepciones que al respecto se 
determinen y las que se desprendan de las normas que regulen expresamente la materia.  
El numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 señala las reglas conforme a las cuales se debe adelantar la 
contratación de los procesos cuyo valor no excede el 10% de la cuantía de la entidad, independientemente de 
su objeto. 
 
Así mismo, el artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, establece el procedimiento para la contratación 
de mínima cuantía. 
 
Ahora bien, la menor cuantía de la EMB para el año 2023 es de 1.000 salarios mínimos legales mensuales, es 
decir MIL CIENTO SESENTA MILLONES PESOS M/CTE ($1.160.000.000), razón por la cual la mínima cuantía de 
la EMB para la vigencia 2023 se encuentra determinada, hasta por la suma de CIENTO DIECISEIS MILLONES 
PESOS M/CTE ($116.000.000). 

De conformidad con el “Manual Modalidad de Selección de Mínima Cuantía” de Colombia Compra 

Eficiente “Las modalidades de selección de concurso de méritos y de mínima cuantía concurren cuando: (a) el 

presupuesto del Procedo de Contratación es menor o igual que la mínima cuantía de la Entidad Estatal; y (b) 

el objeto del Proceso de Contratación es la selección de consultores o proyectos, de conformidad con el 

numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 

Dado que la selección de mínima cuantía es especial para cualquier objeto contractual, de conformidad 

con el inciso primero del artículo 30 de la Ley 2069 de 2020, en caso de concurrencia entre el concurso de 

méritos y la mínima cuantía, la modalidad de selección aplicable será la mínima cuantía”.  

 
En virtud de lo anterior, y atendiendo que la cuantía del presente proceso de selección corresponde a la suma 
de CIENTO QUINCE MILLONES TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($115.300.731) incluidos 
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todos los impuestos a que haya lugar; el presente proceso de selección se adelantará a la luz de lo señalado en 
el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 en la subsección 5, Mínima cuantía 
Artículo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes. 
 

17. Recursos: 

Propios:  Transferencia Ordinaria: 

Banca Multilateral:  Cofinanciación: x 

Otros:  Cuál:   

18.  Información de la Disponibilidad Presupuestal: 

Requiere CDP: SI X NO___ Otro_____  

Número:  2492 Fecha de expedición: 5 diciembre de 2023 Valor: 115.300.731 

Compromiso que respalda:  
CONSULTORÍA PARA EL ANÁLISIS, EVALUACIÓN, REVISIÓN Y DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA PARA LA 
INTERVENCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS QUE NO HAN SIDO DEMOLIDAS Y SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS 
PREDIOS DONDE SE CONSTRUIRÁ LA FUTURA ESTACIÓN 12 DE LA PLMB QUE COLINDAN CON UN BIEN DE 
INTERÉS CULTURAL-BIC. 

 

19. Criterios para seleccionar la oferta:   

 
Los criterios para seleccionar la oferta del presente proceso de selección por mínima cuantía son los 
siguientes: 
 
19.1. Requisitos Habilitantes: 
 
Serán hábiles aquellas propuestas que cumplan con todos y cada uno de los requisitos habilitantes que se 
indican a continuación. El cumplimiento de los presentes requisitos no es ponderable, por lo cual, la 
calificación que dará la entidad respecto de los requisitos habilitantes será: CUMPLE o NO CUMPLE.  
 
Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en la invitación y su forma 
de evaluar será: CUMPLE o NO CUMPLE. 
 
       Tabla 11. Requisitos habilitantes  

N  REQUISITOS HABILITANTES 

1 CAPACIDAD JURÍDICA CUMPLE / NO CUMPLE 

2 EXPERIENCIA  CUMPLE / NO CUMPLE 

3 TECNICA CUMPLE / NO CUMPLE 

RESULTADO HÁBIL/INHÁBIL 

 
19.1.1. Capacidad Jurídica 
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La capacidad jurídica es la facultad de una persona para celebrar contratos con una Entidad Estatal, es decir (i) 
obligarse a cumplir el objeto del contrato; y (ii) no estar incursa en inhabilidades o incompatibilidades que 
impidan la celebración del contrato. 
 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y 
cuando cumplan los requisitos exigidos: 
 

a. Individualmente: como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas jurídicas 

nacionales o extranjeras (c) entidades sin ánimo de lucro. 

b. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el 

artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 
 

• Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

• Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

• No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de 

interés o prohibición previstas en la legislación colombiana para contratar previstas en la Constitución 

y en la Ley. 

• No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría 

General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente 

Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal 

en Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia 

en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que implique inhabilidad para contratar 

con el Estado. 

La Entidad deberá consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual 
que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 ante la 
Procuraduría General de la Nación, igualmente consultará los antecedentes disciplinarios ante la Personería 
Distrital y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – 
Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de 
Policía y Convivencia –. 

 

Con el propósito de validar la capacidad jurídica el proponente deberá presentar la siguiente documentación. 

  

9.1.1.1 Acreditación de la Capacidad Jurídica 

19.1.1.1. 1 Carta de presentación de la Propuesta debidamente suscrita por la persona facultada. 
 
El proponente deberá presentar en su propuesta una Carta de Presentación siguiendo el modelo que 
proporcione la Entidad, en la cual se señale la identificación clara del sujeto jurídico que hace la oferta; el 
ofrecimiento incondicional de celebrar el contrato propuesto; y la manifestación y el compromiso de acoger y 
respetar las reglas del proceso de selección.  
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La carta debe estar debidamente firmada por parte del representante legal o por la persona que se encuentre 
autorizada para comprometer a la sociedad, o por el representante legal del proponente plural, o por la 
persona natural que presenta la propuesta, o por el apoderado del proponente debidamente constituido y 
acreditado con el cumplimiento de las formalidades establecidas en los artículos 74 y siguientes del Código 
General del Proceso, y con la respectiva presentación personal por tratarse de un poder especial (Decreto 019 
de 2012), según el caso.  
 
Así mismo, el proponente declarará que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones establecidas en la normativa vigente y que por lo tanto no se encuentra 
impedido para contratar con la EMB S.A.  
 
En caso de que la propuesta sea presentada por un proponente plural, la Carta deberá ser presentada y 
suscrita por la persona que lo represente.  
 
El proponente NO podrá señalar condiciones diferentes a las establecidas en el presente documento. Para 
facilitar este trámite, la invitación pública dispondrá del FORMATO “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA” para tal fin. 
 
En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la ingeniería, la persona 
natural (Proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el Proceso de 
Contratación, debe acreditar que posee título como ingeniero civil, para lo cual adjuntará copia de la tarjeta 
profesional y del certificado de la vigencia de matrícula profesional expedida por el consejo profesional de 
ingeniería y afines, vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  
 
De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 si el representante legal del Proponente individual persona 
jurídica o el representante del Proponente Plural, no posee título como ingeniero civil, la oferta tendrá que ser 
avalada por un ingeniero civil, para lo cual adjuntará copia de la tarjeta profesional y del certificado de 
vigencia de matrícula profesional expedida por el consejo profesional nacional de ingeniería vigente a la fecha 
de cierre de este Proceso de Contratación. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro 
de que trata el artículo 18 del Decreto- Ley 2106 de 2019.  
 
19.1.1.1.2. Certificado de Existencia y Representación Legal y/o documento legal idóneo.  
 
La EMB verificará:  
 
i) Si la propuesta es presentada por una persona natural, deberá presentar los siguientes documentos, según 
corresponda:  
a. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía.  
b. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería expedida por la autoridad 
competente.  
c. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
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ii) Si la propuesta es presentada por una persona jurídica o por una estructura plural, el proponente o cada 

uno de sus integrantes según corresponda, deberá (n) acreditar: 

a. Que su objeto social o actividad económica, contempla actividades similares a las previstas en el 
objeto del presente proceso y que cuenta con la capacidad jurídica para celebrar y ejecutar 
contratos. 

 
b. Tener una duración o vigencia de la respectiva sociedad no inferior al plazo del contrato y un año 

más (art. 6º Ley 80 de 1993). En el evento en que el vencimiento del período de duración de la 
respectiva persona jurídica sea inferior al plazo exigido, se admitirá un acta proveniente del órgano 
social con capacidad jurídica para tomar esa clase de determinaciones, en la cual se exprese el 
compromiso de prorrogar la duración de la persona jurídica para alcanzar los plazos aquí previstos, 
en caso de resultar adjudicatario y antes de la suscripción del contrato, compromiso que deberá 
reflejarse en el FORMATO No. 1 “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA”. 

 
c. Las facultades del representante legal para la presentación de la oferta y suscripción del contrato o 

la ausencia de restricciones para ello. 
 
d. Revisor fiscal, en caso de que aplique. 
 

Cada uno de los integrantes del proponente plural deberá acreditar los requisitos señalados en los numerales 
anteriores. 

 
Las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia (contratos de 
obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 
471 y 474 del Código de Comercio.  

 
Los anteriores requisitos serán verificados en los siguientes documentos: 

1. Tratándose de proponentes con domicilio en Colombia o de extranjeros con domicilio o sucursal en 

Colombia: 

Para la verificación de los requisitos previstos en este numeral, el proponente deberá presentar en su 
propuesta el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su 
domicilio principal, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre para presentación de propuestas.  
 
En el caso en que la propuesta sea presentada por un proponente plural, cada uno de sus miembros debe 
aportar el certificado descrito con los requerimientos establecidos anteriormente.  
 
Si la oferta se presenta a nombre de una sucursal, se deberá anexar el certificado de la Sucursal. 

2. Para los efectos previstos en este numeral se consideran proponentes o Integrantes de la Estructura Plural 
que sean personas naturales y/o jurídicas de origen extranjero sin sucursal en Colombia, aquellas personas 
jurídicas que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación colombiana ni tengan domicilio en 
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Colombia, ya sea directamente o a través de sucursales. Para todos los efectos, los proponentes o integrantes 
de Estructuras Plurales conformadas con personas jurídicas de origen extranjero se someterán a la legislación 
colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes condiciones:  
 
a. Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal o domicilio en Colombia deberán acreditar su existencia y 
representación legal, para lo cual deberá presentar un documento expedido por la autoridad competente en el 
país de su domicilio, expedido por lo menos dentro de los cuatro (4) meses anteriores a la Fecha de Cierre del 
proceso, en el que debe constar, como mínimo los siguientes aspectos:  
  

• Nombre o razón social completa. 

• Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 

• Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso de 
contratación. 

• Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, en la 
que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social 
competente respectivo para cada caso. 

• Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

• Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica, en caso de que aplique. 

• Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

• Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 
b. En el evento en que conforme a la jurisdicción de incorporación del proponente o el Integrante de la 

Estructura Plural extranjero no hubiese un documento que contenga la totalidad de la información requerida 

anteriormente, presentarán los documentos que sean necesarios para acreditar lo solicitado en dicho numeral 

expedidos por las respectivas autoridades competentes. Si en la jurisdicción de incorporación no existiese 

ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información aquí solicitada, el proponente o 

Integrante de la Estructura Plural extranjero deberá presentar una declaración juramentada de una persona 

con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad u 

organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; (ii) la información requerida en el numeral 

anterior; y (iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la 

declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. A este 

documento se podrán adjuntar los estatutos de la sociedad o cualquier otro documento que sirva de soporte a 

lo allí señalado.  

c. En el evento que: (i) el(los) representante(s) legal(es) tuviere(n) limitaciones estatutarias para presentar la 
propuesta y en general para efectuar cualquier acto derivado del presente proceso de selección, deberá 
adjuntarse una autorización del órgano social competente de la sociedad en la cual se otorguen las 
autorizaciones (se entenderá que se verificará la limitación respecto de la(s) persona(s) que esté(n) 
facultada(s) para actuar en el presente proceso de selección y no respecto de aquellos representantes que no 
estén representando al proponente, de manera que la autorización deberá darse a aquél (aquellos) 
representante(s) que suscriban documentos que sean presentados en la propuesta; o (ii) si la duración de la 
sociedad no fuese suficiente en los términos de este proceso de selección, se adjuntará un documento en el 
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que conste que el órgano social competente ha decidido aumentar el plazo de la sociedad en caso de resultar 
Adjudicatario, prórroga que deberá perfeccionarse antes de la suscripción del Contrato.  
 
Apoderados. Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia deberán acreditar un apoderado 
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para la presentación de la propuesta, participar y 
comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso de selección incluyendo la 
notificación del acto de Adjudicación, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran incluyendo la 
suscripción del contrato, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo 
con el presente documento. Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas 
extranjeras que participen en Estructuras Plurales y en tal caso, bastará para todos los efectos, la presentación 
del poder común otorgado por todos los participantes de la Estructura Plural con los requisitos de 
autenticación, consularización y traducción exigidos en el presente documento si fuesen otorgados en el 
exterior y/o en idioma diferente al castellano. Para fines de claridad únicamente, las personas jurídicas 
extranjeras sin sucursal en Colombia podrán designar a más de una persona como su apoderado en Colombia, 
caso en el cual podrá indicar a su entera discreción las condiciones o las limitaciones a los apoderados. 
 

Entidades sin ánimo de lucro - Certificado de inspección, vigilancia y control  
 
Cuando el proponente y cada uno de los integrantes de una estructura plural fuere una persona jurídica sin 
ánimo de lucro domiciliada en Bogotá, D.C., el proponente deberá presentar el Certificado de inspección, 
vigilancia y control, con vigencia no mayor a 30 días calendario, expedido por la Entidad que ejerza el control y 
vigilancia, en el cual conste que se encuentre al día con el reporte de la información, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2 de 1093 de 1989, el Decreto 1066 de 2015 y la Ley 1314 de 2019, modificada por la 
Ley 2069 de 2020..  
 

19.1.1.1.3 Autorización de la Junta o Asamblea De Socios 
 
Cuando el representante legal del proponente tenga restricciones para contratar o participar en procesos de 
contratación, el proponente deberá presentar junto con su propuesta copia del acta de la sesión del órgano 
social competente, o extracto de la misma, en la cual se autoriza al representante legal o la persona designada 
para el efecto, a presentar propuesta en el presente proceso de selección y a suscribir el contrato que se 
derive de él, en caso de resultar adjudicatario del mismo, o certificación expedida por el dignatario 
correspondiente de la respectiva sociedad, en la que conste la decisión adoptada por el respectivo órgano 
social.  
 
En el caso en que la propuesta sea presentada por un proponente plural, cada uno de sus miembros debe 

estar debidamente autorizado para presentar la propuesta y para autorizar al representante de la respectiva 

estructura plural para suscribir el contrato a que haya lugar en el evento de resultar adjudicatarios, por lo 

tanto, cada miembro deberá acreditar lo solicitado en el presente numeral. 

 

19.1.1.1.4 Documento de Constitución Correspondiente si se Trata de Consorcio o Unión Temporal. 
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En caso de consorcios o uniones temporales, deberá anexarse a la propuesta el documento de constitución 
suscrito por sus miembros, quienes responderán en los términos señalados en el artículo 7° de la Ley 80 de 
1993, y demás normas concordantes, en el cual deberán señalar lo siguiente:  
 

a. Expresar si la participación es a título de consorcio o de unión temporal, y las reglas básicas que 
regulen las relaciones entre sus integrantes. Si se trata de unión temporal deberán indicarse 
además los términos y extensión (actividades y porcentaje) de la participación en la propuesta, y en 
la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y 
escrito de la empresa METRO DE BOGOTA S.A.  

 
b. La persona que los representará, quien deberá estar facultado para presentar la propuesta y 

suscribir el contrato correspondiente en el evento de resultar adjudicatarios del presente proceso, 
y las reglas básicas que regulen las relaciones entre los integrantes del respectivo consorcio o unión 
temporal y su responsabilidad.  
 

c. Indicar la duración del consorcio o de la unión temporal, que deberá ser como mínimo por el 
término de presentación de la propuesta y adjudicación, del plazo del contrato, su liquidación y un 
(1) año más.  
 

d. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integren el consorcio o unión 
temporal, salvo autorización expresa de EMB  

 
Con este documento se verificará el porcentaje de participación de los miembros de los proponentes plurales 
en la propuesta.  
 
En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley con el 
único objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal, la responsabilidad y sus 
efectos se regirá por las disposiciones previstas en la ley para los consorcios, por lo tanto, en caso de uniones 
temporales es obligatorio señalar los términos y porcentaje de participación de cada integrante en la 
propuesta y en la ejecución del contrato, so pena de ser tomada como consorcio.  
 
El porcentaje de participación y responsabilidades de los integrantes del proponente plural, en la sumatoria 
deberá corresponder al 100% de las obligaciones generales, específicas y productos.  
 
El oferente deberá diligenciar el DOCUMENTO CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
establecido por la Entidad el cual se adjunta al presente proceso. 
 

19.1.1.1.5 Consulta de Antecedentes 

 
La EMB consultará ante la Procuraduría General de la Nación que el proponente y su representante no 
presenten antecedentes disciplinarios, ante la Contraloría General de la República que el proponente y su 
representante no se encuentren reportados en el Boletín de Responsables Fiscales, ante la Personería de 
Bogotá D.C., que el representante legal o el proponente persona natural no presenten sanciones e 
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inhabilidades disciplinarias y ante la Policía Nacional que el proponente que sea persona natural o su 
representante no presenten antecedentes judiciales.  
 
Así mismo, se verificará el cumplimiento de lo establecido en el artículo 183 del Código Nacional de Policía y 
Convivencia (Ley 1801 de 2016), en el enlace de consulta dispuesto por la Policía Nacional para estos efectos: 
si el proponente y/o su representante presentan antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales o 
contravencionales que generen inhabilidad para contratar con el Estado, la oferta será rechazada. 
  
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio en Colombia, no se verificará este requisito, pero dentro 
de la Carta de Presentación de la Oferta aquellos deben manifestar que no se encuentran incursos en 
inhabilidades, o incompatibilidades para contratar o que no se configuran prohibiciones que les impidan 
hacerlo, de conformidad con lo previsto en este documento y en la normativa vigente y aplicable. 

 
19.1.1.1.6 Registro de Deudores Alimentarios Morosos  (REDAM) 
 
En cumplimiento de lo señalado en la Ley 2097 de 2021, el proponente persona natural o el representante 
legal de las personas jurídicas, así como cada uno de los integrantes de una estructura plural, deberán 
presentar certificado VIGENTE expedido por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, en donde acrediten que consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos 
REDAM, no se encuentra inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos. 
 
19.1.1.2 Documentos jurídicos adicionales que acompañan la oferta 
 
Los documentos señalados a continuación no acreditan la capacidad jurídica del proponente, pero son de 
indispensable revisión a la hora de evaluar la propuesta presentada por los oferentes 

19.1.1.3 Documento de Identidad del Representante Legal. 

 
El proponente debe allegar copia del documento de identidad de la persona natural que presenta su 
propuesta.  
 
En caso de personas jurídicas se debe allegar copia del documento de identidad del Representante Legal y/o su 
apoderado.  
 
En el caso de proponentes plurales, se deberán aportar las copias de los documentos de identidad de los 
representantes legales de cada uno de sus integrantes, y del Representante del consorcio o unión temporal. 

19.1.3.1 Acreditación de Aportes a la Seguridad Social y Aportes Parafiscales. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 1150 de 2007 y ley 1562 de 
2012, a la fecha del cierre del proceso de selección, el oferente deberá aportar certificación de cumplimiento 
de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional 
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de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste 
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal, la cual en todo 
caso, acreditará el cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la 
presentación de la oferta, con el fin de dar cumplimiento al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.  
 
En caso de contar con revisor fiscal inscrito en la Cámara de Comercio, la persona jurídica debe allegar copia 
de la tarjeta profesional y certificación de antecedentes disciplinarios vigente al momento del cierre del 
proceso de selección, expedido por la Junta Central de Contadores de Colombia, del responsable de la 
suscripción de dicha certificación, con el fin de establecer que se encuentre vigente la inscripción o el no 
registro de antecedentes disciplinarios que le impidan ejercer su profesión.  
 
Si el proponente tiene un acuerdo de pago vigente, deberá certificar que se encuentra al día con los pagos 
acordados en el mismo, al cierre del mes inmediatamente anterior al cierre del presente proceso de selección. 
 
Dicha certificación deberá ser expedida por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal del proponente, 
según corresponda.  
 
En el caso de consorcios o uniones temporales o promesa de sociedad futura, cada uno de sus integrantes 
deberá acreditar en forma independiente el cumplimiento de sus obligaciones en materia de parafiscales.  
 
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio en Colombia, no les aplica este requisito, sin embargo, 
deberán acreditar que, de conformidad con las exigencias de su país de origen, se encuentran al día con sus 
obligaciones laborales y tributarias asociadas, mediante documento suscrito por el representante legal del 
proponente.  
 
El proponente deberá presentar la certificación requerida, siguiendo el modelo que se encuentra adjunto, 
denominado “FORMATO ACREDITACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES – 
PERSONA JURIDICA” o Persona Natural, según corresponda. 

  19.1.3.2 Garantía de Seriedad de la Propuesta.  

El articulo 2.2.1.2.1.5.5 del Decreto 1082 de 2015señala:  
 
“ARTÍCULO. Garantías. La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima 
cuantía y en la adquisición de "grandes almacenes". 
 
No obstante lo anterior, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar, se hace indispensable la 
presentación de la garantía de seriedad de la oferta dentro del presente proceso de selección con el fin de 
garantizar que  la EMB  SA cuente con la garantía  que le permita hacer exigible el ofrecimiento efectuado, 
para dar cumplimiento de manera oportuna a las actividades que se requieren desarrollar en la ejecución del 
proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá- PLMB  
 
El proponente debe presentar de manera simultánea con la propuesta, una Garantía de Seriedad de la Oferta 
que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican a continuación.  
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La propuesta deberá incluir la Garantía de Seriedad de la Oferta, que deberá amparar los perjuicios que se 
deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalización, perfeccionamiento y 
cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de ejecución del Contrato por parte del 
Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 
2015.  
 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este proceso, los términos de la propuesta, 
el mantenimiento de la oferta económica, la suscripción del contrato, la legalización y el lleno de los requisitos 
para la ejecución del mismo, el proponente debe constituir y entregar junto con la propuesta una garantía de 
seriedad de la misma, que consistirá en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente 
autorizada para operar en Colombia, o en una garantía bancaria, y en cualquiera de los dos casos reunir los 
siguientes requisitos: 
 

BENEFICIARIO / 
ASEGURADO 

EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S. A identificada con NIT.901.038.962-3. 

AFIANZADO Y 
TOMADOR 

El afianzado es el proponente.  
 
En este aspecto se debe tener en cuenta lo siguiente:  
 
1. El /los nombre(s) debe(n) señalarse de la misma forma como figura(n) en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, (persona jurídica) o en el documento de identidad (persona natural).  
2. En el caso de Consorcios o Uniones Temporales debe ser tomada a nombre del 
Consorcio o Unión Temporal (indicando todos y cada uno de sus integrantes junto con 
su respectivo número de NIT (No a nombre de sus representantes legales), y su 
porcentaje de participación conforme al acta de constitución)  
3. En caso de que el proponente tenga establecimiento de comercio, en la garantía 
debe figurar como afianzado la persona natural. 

VIGENCIA Igual o superior a tres (3) meses contados a partir de la fecha del cierre del presente 
proceso. En caso de prorrogarse el plazo del Proceso, el proponente deberá mantener 
vigentes todos los plazos y condiciones originales de su propuesta y ampliar la validez 
de la garantía de seriedad por el término adicional que señale la EMB S.A. 

VALOR 
ASEGURADO 

Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial del 
presente proceso de selección. 

OBJETO Amparar la seriedad de los ofrecimientos hechos por el proponente en el presente 
proceso de Selección. 

FIRMAS Suscrita por la aseguradora y el proponente tomador. 

 
A la propuesta deberá anexarse la correspondiente póliza debidamente firmada por el proponente. 
 
En el evento de prórroga del plazo del proceso, LA EMB, tomará para determinar la vigencia de la póliza la 
fecha final de cierre. En el evento de prórroga del plazo de adjudicación, del plazo para la suscripción del 
contrato, del plazo para la constitución de las garantías, el proponente, adjudicatario o contratista, según el 
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caso, deberá ampliar la garantía de seriedad por el período de la prórroga, si la vigencia inicial no cubre este 
nuevo término, previa solicitud LA EMB. 
 
En caso de presentarse garantía bancaria, esta deberá tener la siguiente leyenda. “La presente garantía será 
pagada por el garante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del acto administrativo que declare 
el incumplimiento del oferente”.  
 
La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá amparar expresamente los eventos descritos en el artículo 
2.2.1.2.3.1.6. del Decreto 1082 de 2015, así: (i). La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la 
oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato fuere prorrogado, siempre que tal 
prórroga sea inferior a tres (3) meses. (ii). El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la 
presentación de las ofertas. (iii). La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. (iv). 
La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato.  
 
Cuando la propuesta se presente en Consorcio o Unión Temporal, la póliza deberá tomarse a nombre del 
consorcio o de la unión temporal, según sea el caso, con la indicación de cada uno de sus integrantes (No a 
nombre de sus representantes legales). De igual manera deberá establecer el porcentaje de participación de 
cada uno de sus integrantes conforme al acta de constitución.  
 
El pago de la garantía de seriedad de la oferta, cuando ésta se haga exigible, tiene el carácter de 
indemnización, excepto cuando haya renuencia para la firma del contrato sin justa causa por parte del 
proponente seleccionado, evento en el cual la póliza se hará exigible como sanción de conformidad con el 
numeral 12 del artículo 30 la Ley 80 de 1993, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a la 
EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. – la EMB, de exigir por los medios reconocidos en Colombia la 
indemnización de los perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar.  
NOTA: De conformidad con lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, la no entrega 
de garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta, no será subsanable y será causal de rechazo de 
esta. 

19.1.3.3 Compromiso Anticorrupción de los Participantes 

 
Con el propósito de consolidar la participación ciudadana y afianzar la visibilidad y transparencia en los 
procesos de contratación que adelanta la empresa y dada la importancia del presente proceso, los 
proponentes suscribirán y allegarán debidamente diligenciado con su propuesta el formato Compromiso 
Anticorrupción. 
 
Para facilitar este trámite, la Entidad pondrá a disposición de los oferentes el formato: “Formato Compromiso 
Anticorrupción”. Documentos necesarios para la formalización del contrato. 
19.1.3.4 Documentos necesarios para la formalización del contrato 
 
El proponente o los integrantes de Consorcio o Unión Temporal deberán presentar su Registro Único 
Tributario RUT- actualizado expedido por la DIAN y el Registro de Información Tributaria - RIT expedido por la 
Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá D.C., de manera individual.  
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En caso de ser adjudicatarios del contrato, como Consorcio o Unión Temporal, deberán adelantar los trámites 
correspondientes para obtener el RUT y el RIT como estructura plural.  
 
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio en Colombia o de integrantes de un Consorcio o Unión 
Temporal que ostenten tal condición, no aplica este requisito.  
 
Adicionalmente, deberán presentar el FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE TERCEROS, Código: GF-SGC-FR-23, 
debidamente diligenciado y suscrito por el proponente (persona natural) o su representante legal (persona 
jurídica) y la certificación de la cuenta bancaria del proponente donde serán transferidos los pagos del 
contrato por parte de la EMB. Estos documentos no hacen parte de los requisitos habilitantes de participación. 
El Formato Único de Registro de Terceros se publica adjunto a la invitación pública.  
 
NOTA: Estos documentos pueden ser presentados junto con la oferta o previo a la adjudicación para la 
respectiva suscripción del Contrato. 
 
19.2 Experiencia del proponente: 
 
Teniendo en cuenta que la experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa 
en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato, en el proceso a adelantar se exigirá 
que el proponente acredite experiencia en ejecución de contratos cuyo objeto haya sido en Consultoría y/o 
interventoría en: 

 

• Consultoría y/o interventoría en estudios y diseños estructurales. 

• Consultoría y/o interventoría para la intervención de edificaciones patrimoniales y/o de Interés 
Cultural.  

• Consultoría y/o interventoría en Patología de edificaciones y/o estructuras. 
 
Para acreditar la experiencia, deberá aportar hasta tres (3) contratos ejecutados y terminados, cuyo objeto 
contemple alguna de las anteriores  actividades. 
 
La suma de los contratos acreditados a través de las certificaciones que se aporten debe ser igual o superior 
al 100% del presupuesto oficial destinado para la presente contratación. 
 
Las certificaciones de experiencia deben corresponder a contratos celebrados y ejecutados en los últimos 

cinco (5) años considerando el Decreto 2113 de 2019 "Por el cual se incorpora al Reglamento 

Colombiano de construcción Sismo Resistente NSR-l0 el documento AIS-610-EP-2017 - Evaluación e 

Intervención de Edificaciones Patrimoniales de uno y dos pisos de Adobe y Tapia Pisada, y se dictan 

otras disposiciones" 
 
Las condiciones para acreditar la experiencia son las que se enuncian a continuación:  
 
a. La experiencia deberá acreditarse mediante certificaciones expedidas por el contratante.  

 
b. Cada certificación debe contener mínimo, la siguiente información:  
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i. Nombre de la entidad o persona contratante que certifica (datos de información).  
ii. Número de Contrato cuando aplique.  
iii. Nombre del contratista certificado.  
iv. Objeto del contrato. 
v. Valor del contrato.  
vi. Fecha de Inicio y fecha de terminación o manifestación expresa de que el contrato se encuentra 
ejecutado o terminado.  

 
c. En caso de que las certificaciones no contengan toda la información requerida, el oferente podrá adjuntar 
los siguientes documentos complementarios a las certificaciones contractuales:  
 
Actas de terminación, actas de liquidación, contratos y actas finales y de recibo a satisfacción. No será tenida 
en cuenta por la entidad la experiencia que no cuente con certificaciones contractuales expedidas por la 
entidad, institución o contratante. 
 
No obstante, solo serán válidas las certificaciones, si con los documentos complementarios allegados se 
cumple con la totalidad de la información requerida en la certificación.  

 
d. Cuando el valor de los contratos en las certificaciones se encuentre expresado en moneda extranjera, la 
conversión a pesos colombianos se realizará con base en la tasa representativa del día de iniciación de la 
ejecución del contrato.  

 
e. En caso de que se anexen más de tres (03) contratos, únicamente se tendrán en cuenta los tres (3) primeros 
relacionados en el formato de “relación de experiencia”. A excepción de la MiPymes según lo señalado en la 
Nota 01 del presente título.  

 
f. Si el documento presentado para la acreditación de la experiencia no especifica el valor de los servicios 
relacionados con este proceso de contratación por tratarse de un contrato en el que se incluyeron diferentes 
clases de bienes y/o servicios, debe adjuntarse copia del contrato en el que se pueda verificar que en él se 
incluyen las actividades o servicios objeto el presente proceso de contratación y su valor correspondiente.  

 
g. Los documentos válidos para la acreditación de experiencia de CONSORCIOS o UNIONES TEMPORALES 
deberán indicar el porcentaje de participación de los integrantes. De no identificarse el porcentaje de 
participación, deberá incluirse el acuerdo consorcial que acredite la participación en la certificación 
presentada.  

 
h. Para la experiencia acreditada en este proceso por estructuras plurales, tales como Consorcios o Uniones 
Temporales, se tendrá en cuenta la experiencia sumada de sus integrantes sin tener en cuenta el porcentaje 
de participación del Consorcio o Unión Temporal dentro de este proceso de selección. Todos los integrantes de 
los consorcios o uniones temporales deberán acreditar experiencia.  
 
i. En certificaciones de acreditación de experiencia proveniente de cesión de contratos, se deberá aportar 
documentos de cesión donde se indique claramente los porcentajes de la cesión efectuada, para determinar el 
valor luego de efectuarse la cesión 
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i. No se tendrán en cuenta contratos en ejecución.  

 
j. El proponente que no cumpla con el requisito mínimo de experiencia será evaluado no hábil.  

 
Con el fin de facilitar la evaluación, además de las certificaciones, la Empresa Metro de Bogotá se reserva el 
derecho de solicitar copias de los contratos o documentos soporte según sea el caso, con el fin de verificar la 
información suministrada por el oferente, al igual que solicitar aclaraciones.  
 
• No serán válidas las certificaciones expedidas por el mismo contratista.  

• No serán válidas las certificaciones expedidas por los supervisores o interventores de los contratos.  
• No será válidos los contratos verbales.  

• No serán válidas como soportes de las certificaciones, las órdenes de servicios, las órdenes de trabajo, las 
facturas o las órdenes de compra.  

 

La Empresa Metro de Bogotá se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el oferente y 
de solicitar las aclaraciones que considere convenientes.  
 
No se tendrán en cuenta las certificaciones sobre contratos  que no guarden relación directa con el presente 
proceso de selección.  
 
Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona autorizada así:  
 
• Para contratos públicos, por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario competente.  
• Para contratos privados suscritos con personas jurídicas, por el representante legal de la empresa 
contratante,  o la persona delegada para suscribirlo. 
 
NOTA 1: CRITERIO DIFERENCIAL PARA MIPYMES:  
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el 
artículo 3º del Decreto 1860 de 2021, para el caso de oferentes que acrediten la calidad de MIPYMES, 
conforme los requisitos y documentos exigidos en la presente Invitación Pública, podrán acreditar la 
experiencia solicitada con hasta un máximo de cuatro (04) contratos.  
 
Tratándose de proponentes plurales, el criterio diferencial solo se aplicará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de MIPYME y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en 
el consorcio o la unión temporal.  
 
En caso de que el proceso se limitara a MIPYMES, el número máximo de certificaciones se podrá acreditar con 
hasta tres (03) certificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo tercero del artículo 
2.2.1.2.4.2.18 del decreto 1082 de 2015, modificado por el decreto 1860 de 2021.  
 
NOTA 2: ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE MIPYMES:  
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1. Tratándose de proponentes plurales, el criterio diferencial solo se aplicará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en 
el consorcio o la unión temporal.  
 
2. La acreditación del tamaño empresarial (Mipyme) se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, 
esto es así:  

a. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando 
copia del registro mercantil.  

b. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor 
fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación.  

c. Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 
sustituyan o complementen.  

d. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación.  

 
En caso de que estos documentos no sean allegados junto con la oferta, podrán ser subsanados para efectos 
de la acreditación de la experiencia de Mipymes, sin embargo, no serán válidos para la acreditación de la regla 
de desempate; caso en el cual se tendrán como no presentados. 
 

19.3 CONDICIONES TÉCNICAS  
 

El proponente deberá cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en los documentos del proceso.  
 
El equipo de trabajo deberá cumplir con las condiciones y características señaladas en el ANEXO TÉCNICO que 
hace parte de los estudios y documentos previos.  

 
El proponente debe allegar junto con su propuesta debidamente diligenciado el Formato denominado “CARTA 
DE COMPROMISO DE PERSONAL” en el cual se compromete a PROPORCIONAR PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO LOS PERFILES DEL PERSONAL CONFORME A LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS 
EN EL ANEXO TÉCNICO.   

 
La Empresa Metro de Bogotá se reserva durante la ejecución del contrato, el derecho de solicitar el cambio de 
cualquiera de los perfiles ofertados, cuando advierta que el desarrollo de sus obligaciones no es satisfactorio. 
 
Nota 1: Solamente el proponente al que se le adjudique el contrato deberá acreditar el cumplimiento de los 
requisitos señalados para el personal relacionado en el anexo técnico. 
 
En este sentido, el adjudicatario debe presentar los documentos para la acreditación de los requisitos 
solicitados respecto del personal a la entidad para su verificación dentro del término señalado en el anexo 
técnico. 
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19.4 FACTORES DE SELECCIÓN  
 
El cumplimiento de los requisitos y la documentación solicitada se analizará de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021.  
 
En desarrollo de lo establecido en dicho artículo, la Empresa Metro de Bogotá S.A., dentro del plazo de 
verificación y evaluación de las propuestas, verificará el cumplimiento de los requisitos al proponente con el 
precio más bajo sobre el presupuesto oficial de la entidad, al cual se le solicitará que en el término que se le 
fije en el cronograma del proceso, realice las aclaraciones, precisiones y/o allegue los documentos que se le 
requieran en relación con el proponente o la futura contratación, sin que con ello se pretenda adicionar, o 
modificar lo insubsanable.  
 
Para evaluar las propuestas presentadas se tendrá como único factor de escogencia la propuesta económica 
ofertada en la plataforma SECOP II con el menor precio, el cual se verificará en la diligencia de cierre, 
teniendo en cuenta las reglas y el procedimiento señalado en la Invitación Pública.  
 
En caso de que éste no cumpla con los requisitos, se procederá con la verificación del proponente ubicado en 
segundo lugar, y así sucesivamente. De no lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso. 
 
En todo caso, el orden de revisión está definido por el menor precio ofertado.  
 
La omisión de los requisitos, documentos e información necesarios para la verificación de las ofertas 
relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta y aquellas circunstancias que se acrediten con 
posterioridad al cierre del proceso, no podrán subsanarse. 
  
El proponente debe indicar el valor de su propuesta económica, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  
 

1. Las ofertas deben presentarse en moneda legal colombiana.  
2. La oferta económica se presentará directamente en el formulario de propuesta económica que se 

disponga para tal fin en el SECOP II, el cual debe diligenciarse en su totalidad de acuerdo con las reglas 
establecidas en dicho formato y en la invitación pública. Solo se tendrán en cuenta las ofertas 
económicas presentadas a través de la citada plataforma.  En caso de que el proponente presente su 
oferta económica a través de un formulario diferente al de la plataforma del SECOP este no será 
tenido en cuenta.   

3. El valor de la oferta económica no puede superar el presupuesto oficial establecido por la entidad, so 
pena de rechazo de la oferta.  

4.  El valor de la propuesta debe incluir todos los costos directos e indirectos que genere el contrato a 
realizar, así como de los impuestos y demás gastos que origine el mismo; por ningún motivo los 
aspectos anteriormente mencionados se considerarán costos adicionales a cargo de la empresa 
METRO DE BOGOTA S.A.  

5. Cualquier error en la determinación de los valores no dará lugar a su modificación, con excepción de 
las aproximaciones que realice la Entidad y el contratista deberá asumir dichas aproximaciones como 
el valor de su propuesta económica y los costos que esto le ocasione.  
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6. La empresa METRO DE BOGOTA S.A. podrá solicitar una mayor discriminación de costos si lo estima 
necesario.  

 
Una vez abierto el sobre económico en el SECOP II, se procederá a verificar el contenido del mismo, de 
conformidad con las siguientes reglas:  
  
NOTA 1: En relación con las propuestas económicas, la entidad observará el procedimiento establecido en el 
artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, con relación a la propuesta de menor precio, cuando se dé la 
hipótesis establecida en dicha disposición., además acudirá a los parámetros definidos en la Guía para el 
manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un 
criterio metodológico 
  
NOTA 2: La omisión en la presentación de la oferta económica; o cuando el valor ofertado supere el 
presupuesto oficial; del presente proceso de selección, o se presenten valores negativos se procederá el 
RECHAZO DE LA PROPUESTA. 
 
La oferta y su aceptación constituyen el contrato. Conforme lo establece la plataforma de SECOP II, se deberá 
generar un paso adicional, para la aprobación del contrato electrónico por las partes, lo cual permitirá el uso 
del módulo de gestión contractual. 
  
Los proveedores deberán tener en cuenta lo previsto en la “Guía rápida de Gestión Contractual para 
Proveedores en el SECOP”, la cual podrá ser consultada en el siguiente 
link: https://www.colombiacompra.gov.co/node/23710 
 
FACTORES DE DESEMPATE  
 
En caso de empate, la EMB aplicará las reglas de desempate, establecidas en el artículo 35 de la Ley 2069 de 
2020 y el artículo 2.2.1.2.4.2.17 y siguientes del Decreto 1082 de 2015. 
 
 

20.  Análisis de Riesgos:  

 
Se adjunta análisis y matriz de riesgos. 
 

21. Garantías que la entidad estatal contemple exigir en el Proceso de Contratación. 

 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015 y sus numerales 
subsiguientes, para la presente contratación es necesaria la exigencia de garantías teniendo en cuenta la 
cuantía de contrato así como el objeto del mismo; en consecuencia de ello, el contratista debe constituir a 
favor de la Empresa Metro de Bogotá S.A., una Garantía Única, expedida por un Banco o Compañía de Seguros 
legalmente establecida en Colombia, cuya póliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, que ampare los siguientes riesgos por medio de contrato de seguro contenido en una 
póliza:  

https://www.colombiacompra.gov.co/node/23710
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Tabla 12. Garantías 
 
 

AMPARO VLR AMPARADO VIGENCIA 

Cumplimiento   20% del valor del 
contrato   

A partir de la comunicación de aceptación, 
incluido el plazo de ejecución del contrato y 6 
meses más.  

Pago de salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones laborales  

10% del valor del 
contrato   

 A partir de la comunicación de aceptación, 
incluido el plazo de ejecución del contrato y 3 
años más.  

Calidad del servicio 20% del valor del 
contrato   

1 año contado a partir de la suscripción  del acta 
final de entrega y recibo a satisfacción.  .  

  
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de Inicio y del acta de liquidación 
del contrato; así como a las modificaciones a que haya lugar.  
 
 
Nota 1: En los casos en que se prorrogue y/o suspenda el plazo de ejecución y/o se aumente el valor del 
contrato, el Contratista se compromete a realizar las actualizaciones pertinentes de las garantías constituidas y 
ampliar el plazo y valor resultante.  
 
 
Nota 2: Las vigencias de los amparos de la presente cláusula deberán ajustarse a la fecha del acta de inicio del 
contrato, igualmente deberán ajustarse al suscribir las actas de suspensión, reinicio y liquidación; en todo 
caso, se deberán ajustar los amparos de la póliza al valor final y a la fecha de liquidación del contrato.  
 
 
Nota 3: El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al Contratista, de las responsabilidades 
legales en relación con los riesgos asegurados.  
 
 
Nota 4: Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser 
cancelado o modificado sin la autorización previa y expresa de la Empresa Metro de Bogotá S.A.  
El contratista Deberá mantener vigentes las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula, y serán 
de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y 
restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de hacer efectivas las 
garantías por parte de la Empresa Metro de Bogotá S.A.  
 
Si el Contratista se demora en modificar las garantías, estas podrán variarse por la aseguradora o el banco a 
petición de la Empresa Metro de Bogotá S.A., y a cuenta del Contratista, quien autoriza expresamente a la 
Empresa Metro de Bogotá S.A., para descontar los valores respectivos de saldos que hubiere a su favor, previa 
facturación del servicio prestado y una vez realizadas las deducciones y/o retenciones por tributos a que haya 
lugar, sin perjuicio de las acciones legales que la Empresa Metro de Bogotá S.A., pueda ejercer en su contra.  
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Nota 5: Las garantías solicitadas requieren aprobación de la Empresa Metro de Bogotá S.A., de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015.  
 
 

22. Acuerdos Comerciales:  

 
 
Atendiendo lo establecido en el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015 y el Manual para el 
Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación (CCE-EICP-MA-03 V1 24/11/2021) de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, para el presente proceso de selección 
le son aplicables los siguientes acuerdos:  
 
 

 ACUERDO  

  
  
¿Vigente?  

Entidad Estatal Incluida  

Valor del Proceso 
de  
Contratación 
superior  
al umbral del 
Acuerdo  
Comercial  

Excepción Aplicable al 
Proceso de 
Contratación  

Proceso de 
Contratación Cubierto 
por el Acuerdo 
Comercial  

ALIANZA 
PACÍFICO  

Chile  Si  No  No  No  No  

México  Si  No    No  No  

Perú  Si  No  No  No  No  

CANADÁ  Si  No  No  No  No  

CHILE  Si  Si  No  Si: 47  No  

COREA  Si  No    No  No  

COSTA RICA  Si  No  No  No  No  

ESTADOS UNIDOS  Si  No  No  N/A  No  

ESTADOS AELC  Si  No  No  No  No  

MÉXICO  Si  No  No  No  No  

TRIÁNGULO 
NORTE  

El Salvador  Si  Si  No  Si: 49  No  

Guatemala  SI  Si  No Si: 51  No  

Honduras  
SI   No  

  
N/A  N/A  No  

UNIÓN EUROPEA  

 Si  
  

No  (De acuerdo con la  
Decisión 01 de 2018, no 
se  incluyen las entidades 
con carácter industrial y  
comercial)  

 No  
  

No  No  

ISRAEL  Si  No  No  No  No  

REINO UNIDO E IRLANDA 
DEL NORTE  

Si   No   
(De acuerdo con la 
Decisión 01 de 2018, no se 
incluyen las entidades con 
carácter industrial y 
comercial)  

No  No  No  
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COMUNIDAD ANDINA  
Si  

Si  
N/A (No tiene 

umbral) 
N/A  Si  

  
  
 
De acuerdo con lo anterior, únicamente el Acuerdo Comercial de la Comunidad Andina será el aplicable.  
 

23. Criterios ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

 
23.1. Criterios ambientales. 
 
Teniendo en cuenta que el objeto de la contratación es una consultoría cuyo objeto apunta al diagnóstico y 
recomendación técnica de una solución y que su posterior intervención y obras que se deriven de la 
consultoría no hace parte del alcance de esta contratación, no se generan criterios referentes a este numeral 
salvo lo consignado en el numeral 10 literal “a” de las obligaciones específicas del contratista, referente a la 
obligatoriedad que tiene el consultor respecto de retirar los materiales sobrantes producto de las muestras, 
apiques y demás actividades de muestreo realizadas a las Estructuras que no fueron demolidas y se 
encuentran dentro de los predios donde se construirá la futura Estación 12 de la PLMB o al terreno, dándoles 
disposición final de acuerdo con la normatividad vigente, y entregar los espacios intervenidos en perfecto 
estado de limpieza, así como los certificados de destino final (cuando aplique). 
 
23.2. Criterios de Seguridad y Salud en Trabajo (SG-SST). 
 
Dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015 en materia de 
normas de seguridad y salud en el trabajo. 
  
Así mismo y de conformidad con lo establecido en el artículo 2º de la Resolución 312 del 13 de febrero de 
2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST”, expedida por el Ministerio del Trabajo, el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo 
“…se aplica a los empleadores públicos y privados, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato 
civil, comercial o administrativo, a los trabajadores dependientes e independientes…”, motivo por el cual el 
contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad en cuestión y a las reglamentaciones 
internas que sobre el particular hubiera establecido la Empresa Metro de Bogotá S. A. para prestar sus 
servicios a la Entidad.  
 

24.  Supervisión o Interventoría Contractual:  

 
Teniendo en cuenta que la consultoría involucra componentes técnicos y prediales, la Supervisión del presente 
contrato, se realizará de forma conjunta por profesionales de la Subgerencia de Construcción e Infraestructura 
y la Subgerencia de Gestión Predial, a través de los funcionarios que designe la Gerente Jurídica, previa 
solicitud del área de origen de la necesidad.   
 
Para estos efectos, los supervisores estarán sujetos a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 26 de la ley 80 
de 1993, los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, y demás normas que regulen la materia. 
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25. Liquidación 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 11 de la Ley 1150 de 
2007, el contrato será objeto de liquidación. El término para la liquidación será dentro de los seis (6) meses  
 
siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación.  
 

26. Acuerdo de Confidencialidad para Contratistas. 

 
El contratista con la suscripción del contrato se adhiere a la Política de Confidencialidad de la EMPRESA 
METRODEBOGOTA-EMB. 
 

27. Ley 2013 de 2019 / Decreto 189 de 2020 

 
 
Se considera necesaria la publicación y actualización de la Declaración de bienes y rentas, Conflictos de Interés 
y la presentación de la Declaración de Impuestos sobre la renta derivadas de la Ley 2013 de 2019 por parte del 
contratista, que de conformidad con el Decreto Distrital 189 de 2020 se hace obligatorio para los 
colaboradores del Distrito. 
 

28. Análisis Económico del Sector:  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, la Empresa Metro de 
Bogotá S.A., adelantó durante la etapa de planeación de la presente contratación, el análisis necesario para 
conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgos, como se presenta en el Anexo 5 denominado 
“Análisis del sector”, el cual arrojó las siguientes conclusiones: 
 
1. El tipo de contrato definido en los procesos consultados es consultoría. 
 
2. La modalidad de selección utilizada atendiendo el objeto y presupuesto del proceso de selección 
concurso de méritos, sin embargo, este proceso será adelantado a través de la modalidad de mínima 
cuantía en razón al presupuesto estructurado. 
 
3. La forma de pago establecida es por porcentajes y productos una vez recibos a satisfacción por el 
supervisor y/o interventor.  
 
4. En los procesos consultados se evidenció que los valores de los contratos varían de acuerdo al objeto y 
alcance de la consultoría. 
 
5. Para la determinación del presupuesto en los procesos consultados, se observó que en relación con el 
personal, fue establecido a partir de las tarifas de consultoría según precios consignados en el Sistema de 
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Precios de Referencia del IDU; En la Secretaría Distrital de Integración se tomó como base la escala 
salarial para la vigencia 2022. Se observó el cálculo del factor multiplicador que oscila entre 2.10 (proceso 
celebrado en el 2018) y 2.30 (proceso celebrado en 2021). En el proceso adelantado en la vigencia 2022, 
dicho porcentaje no fue publicado con fundamento en lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015.  Para los ensayos y pruebas y demás elementos técnicos el 
presupuesto se determinó a partir de cotizaciones. 
 
Para la determinación del factor multiplicador, se consultaron dos fuentes adicionales a las anteriormente 
citadas (procesos de otras entidades). Por una parte se revisó la mesa de trabajo del foro de articulación 
IDU-EMPRESAS DE INGENIERÍA del 26 de abril de 2004 y por otra parte los factores del estudio de 
mercadeo del FONDO DE ADAPTACION del año 2013. Considerando que la fuente del IDU se refiere a 
actividades enmarcadas dentro del ámbito distrital y referidas a infraestructura. A partir del análisis de las 
dos fuentes y para la vigencia 2023 se toma como base el factor multiplicador del IDU, que para el 
presente proceso será de 2.20, cálculo que hace parte del presupuesto. 
 
6. En los procesos consultados se observó que se presentaron entre 2 y 4 proponentes, varios de ellos en 
Unión Temporal o Consorcio. Se efectuó la consulta del tamaño empresarial encontrando pequeña y 
medianas empresas. No se identificaron proponentes extranjeros. 
 
7. Para la experiencia del proponente se observó que se acredita con certificaciones que oscilan entre 1 y 6 
contratos registrados en el RUP, para el equipo de trabajo se observó que la exigencia de perfiles se 
efectuó para el proceso, y otros para su verificación en la ejecución previo al inicio del contrato. 
 
8. En el proceso adelantado por la Secretaría de Integración Social en la vigencia 2022, se aplicó el criterio 
diferencial para emprendimientos y empresas de mujeres, y para Mypimes con cuatro (4) contratos, y en el 
IDU en la vigencia 2021 se aplicó el criterio diferencial para MIPYMES con cinco (5) contratos. Sin embargo, 
atendiendo la modalidad del proceso, el criterio diferencia para emprendimientos y empresas de mujeres 
no aplica. 

 
9. Los plazos contractuales oscilaron entre 4 y 12 meses atendiendo al objeto y necesidad de cada entidad. 
 
10. En procesos como el adelantado por la Secretaría de integración social se exigió aval de la propuesta 
por un ingeniero, en los términos del artículo 20 del Decreto 842 de 2003. 
 
11. En los procesos consultados no se aplicó el criterio definido en el parágrafo 1 del Decreto 1082 de 2015 
artículo 2.2.1.2.4.2.16, para población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, sin embargo, 
para este proceso se encontró viable técnicamente incluir una obligación al respecto a cargo del contratista. 
 
12. Se observó la aplicación de criterios de puntaje tales como: Experiencia adicional de proponente; 
capacitación; apoyo a la industria nacional; personal en condición de discapacidad; experiencia y formación 
adicional del equipo de trabajo; y puntaje adicional por participación de mujeres en el sistema de compras 
públicas Emprendimiento y empresas de mujeres, y Mypimes.  Para el presente proceso no serán aplicables en 
razón de la modalidad de selección. 
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13. Si bien es cierto los perfiles se determinaron a partir de la necesidad de cada entidad, en la mayoría se 
determinó la exigencia de un perfil de Director con experiencia entre 6 y 12 años con posgrado. 
 
14. Como soporte del análisis efectuado, se encuentra el link de cada proceso en el SECOP II en cuadro Excel 
que hace parte del presente documento. 
 

29. Requisitos adicionales 

N.A 
Firmas: 

 
 
 

RICARDO CÁRDENAS CORTÉS 
Gerente Ejecutivo PLMB    

 
 
 

JOSÉ RICARDO VILLADIEGO BOCKELMANN 
Subgerente Construcción e Infraestructura 

 
 
 
 

MÓNICA FRANCISCA OLARTE GAMARRA 
Subgerente Gestión Predial  

 
 
 

Elaboró: Presupuesto y aspectos estructurales. Ing. Nelson Pineda –. Profesional Subgerente Construcción e Infraestructura – EMB  

Elaboró: Requerimientos técnicos Pilar Céspedes – Contratista SUP-EMB.   
                Requerimientos técnicos  Silvia Forero - Profesional SUP -EMB  
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