EXPERIENCIA GENERAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2414799

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO

CERTIFICA:

1. Que JUAN ALBERTO NAVAS RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 10257014, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 17202-21608 desde el 03 de Julio de 1986, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 457.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los uno (01) días del mes de Diciembre del año dos mil veintitres (2023).

Angela Patricia Alvarez Ledesma

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

EXPERIENCIA ESPECÌFICA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS

CORPOCALDAS

EL SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS

CORPOCALDAS

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero Civil JUAN ALBERTO NAVAS RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.257.014 de Manizales y matrícula profesional No. 17202-21608 del Consejo Profesional de Caldas, ejecutó para la Corporación con base en el Contrato No. 045-2008, la Construcción de obras de estabilidad de taludes y manejo de aguas lluvias en el barrio Altos de Capri, del municipio de Manizales (Departamento de Caldas).

En el mencionado Contrato el Ingeniero Navas se desempeñó como Director de Obra.

Las obras se realizaron entre el siete (7) de abril de 2008 y el diecisiete (17) de julio de 2009. El valor total de las obras fue de MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($1.133.306.575,00)

En desarrollo de dicho Contrato se construyeron las siguientes cantidades de obra:

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL
1	**CAPITULO I - TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	12,775.0	424	5,416,600
2	**CAPITULO II - MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
2.1	EXCAVACIONES EN ZANJA				
2.1.1	HASTA DOS METROS DE PROFUNDIDAD				
2.1.1.2	TIERRA HUMEDA	M3	837.7	12,083	10,121,929
2.1.2	EXCAVACIONES EN ZANJA DE 2 A 4 METROS DE PROFUNDIDAD				
2.1.2.2	TIERRA HUMEDA	M3	157.1	14,338	2,252,500
2.2	EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO				
2.2.1	PARA CORRECCION DE CAUCES				
2.2.1.1	TIERRA	M3	1,420.8	10,371	14,735,117
2.2.1.2	CONGLOMERADO	M3	3,008.2	11,258	33,866,316
2.2.1.3	ROCA	M3	243.6	37,734	9,192,002
2.2.3	PARA CONFORMACION TALUDES SISTEMA MANUAL				

2.2.3.1	TIERRA	M3	4,196.7	11,373	47,729,069
2.2.4	OTRAS EXCAVACIONES				
2.2.4.1	TIERRA	M3	2,489.1	11,403	28,383,207
2.2.4.2	CONGLOMERADO	M3	117.5	13,075	1,536,313
2.3	RELLENOS Y TERRAPLENES				
2.3.1	RELLENOS EN ZANJA	M3	413.0	7,283	3,007,879
2.3.2	RELLENOS ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS	M3	2,030.8	8,005	16,256,554
2.5	AFIRMADOS				
2.5.1	PARA PAVIMENTOS	M3	46.0	50,553	2,325,438
3	**CAPITULO III - OBRAS EN CONCRETO**				
3.1	OBRAS EN CONCRETO SIMPLE				
3.1.1	PAVIMENTOS	M3	9.8	315,995	3,096,751
3.1.2	CUNETAS. CANALES Y ZANJAS COLECTORAS				
3.1.2.1	CUNETAS PARA VIA VEHICULAR	M3	3.4	310,144	1,054,490
3.1.2.4	ZANJAS COLECTORAS	M3	2.4	309,021	741,650
3.1.4	RECUBRIMIENTO DE BERMAS	M3	3.3	292,378	964,847
3.1.6	CONSERVACIONDELARASANTE	M3	41.1	227,131	9,335,084
3.2	OBRAS EN CONCRETO CICLOPEO				
3.2.2	BARRERAS CORRECCION DE CAUCES (MUROS EN CONCRETO CICLOPEO A AMBOS LADOS DEL CAUCE CONFORMANDO UN CANAL)	M3	395.1	237,273	93,746,562
3.3	OBRAS EN CONCRETO REFORZADO				
3.3.1	OBRAS EN CONCRETO SIMPLE – 3000 PSI				
3.3.1.2	CANALES CON PANTALLAS DEFLECTORAS Y RAPIDAS CON TAPA	M3	76.6	325,375	24,923,725
3.3.1.2	UN (1) BOX CULVERT DE SECCION 2,80X2,00 MT, ESPESOR PAREDES PISO Y TAPA 0,25MT, LONGITUD=110 M	M3	291.5	325,375	94,846,813
3.3.1.2	UN (1) BOX CULVERT DE SECCION 1,50X1,50 MT, ESPESOR PAREDES PISO Y TAPA 0,20MT, LONGITUD=64 M	M3	87.0	325,375	28,307,625
3.3.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO				
3.3.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO A-60	KG	40,814.5	2,886	117,790,647
3.4	JUNTAS DE CONSTRUCCION				
3.4.1	SELLO P.V.C 0.10 METROS	ML	2.4	12,564	30,154
3.4.1	SELLO P.V.C 0.15 METROS	ML	113.0	20,554	2,322,602
3.4.3	SELLO P.V.C 0.22 METROS	ML	162.6	35,763	5,815,064
4	**CAPITULO IV - COLECCIÓN Y ENTREGA DE AGUAS**				
4.3	CAMARAS DE INSPECCION				
4.3.3	DE CONCRETO CICLÒPEO				

OLC

4.3.3.1	DIAMETRO DE 1.20 METROS				
4.3.3.1.1	CILINDRO	ML	10.7	201,119	2,151,973
4.3.3.1.2	CONO	ML	5.6	141,436	792,042
4.3.5	TAPAS PARA CAMARAS				
4.3.6.1	PARA VIA PEATONAL	UN	2.0	59,335	118,670
4.3.7	EMPALME DE CAMARAS	UN	4.0	39,867	159,468
4.4	CAJAS DE INSPECCION				
4.4.1	TIPO I				
4.4.1.1	EN CONCRETO SIMPLE	ML	3.8	66,360	252,168
4.4.1.2	BASES Y CAÑUELAS PARA CAJAS TIPO I	UN	7.0	37,406	261,842
4.4.1.3	TAPAS PARA CAJAS TIPO I	UN	7.0	28,576	200,032
4.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE AIREACION				
4.6.1	DIAMETRO DE 2"	ML	189.5	6,761	1,281,210
4.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT				
4.7.4	DIAMETRO DE 250 MM - 9.84"	MI	19.5	50,085	976,658
4.7.5	DIAMETRO DE 315 MM - 12.4"	MI	45.3	71,164	3,223,729
4.7.9	DIAMETRO DE 200 MM - 7.87"	MI	72.0	37,200	2,678,400
6	**CAPITULO VI - DRENAJE SUBTERRANEO**				
6.1	DREN EN ZANJA				
6.1.5	MATERIAL FILTRANTE PAPA DRENES	M3	311.6	52,682	16,415,711
6.1.6	ARENA PAPA DRENES	M3	2.7	48,827	131,833
6.2	PERFORACION PARA DRENES LONGITUD < 10 METROS				
6.2.1	CON EQUIPO MANUAL				
6.2.1.1	EN TIERRA	MI	6.0	8,176	49,056
6.2.1.2	EN CONGLOMERADO	MI	18.0	21,894	394,092
6.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA ACANALADA				
6.3.1	SIN TELA - DIAMETRO DE 65 m.m	ML	536.5	11,664	6,257,736
6.3.3	SIN TELA - DIAMETRO DE 100 m.m	ML	80.0	19,633	1,570,640
6.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NT-1600	M2	1,545.2	4,113	6,355,408
6.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NT-2500	M2	169.2	5,430	918,756
7	**CAPITULO VII - OBRAS VARIAS**				
7.1	EMPRADIZADO	M2	1,183.0	3,692	4,367,636
7.2	TRINCHOS O EMPALIZADOS				
7.2.2	EN GUADUA	M2	19.3	29,107	561,765
7.4	ENROCADOS CON LIGANTE DE CONCRETO				
7.4.1	PARA PROTECCION DE ENTREGAS O REVESTIMIENTOS DE CAUCES				

7.4.1.2	DOSIFICACION:CONCRETO 40% PIEDRA 60%	M3	42.1	171,840	7,234,464
7.6	DEMOLICIONES	M3	51.0	52,884	2,697,084
8	**CAPITULO VIII - ACARREOS**				
8.1	SOBREACARREOS EN VEHICULO AUTOMOTOR	M3	140.5	13,875	1,949,438
8.2	BOMBEO	M3	7,511.3	4,999	37,548,989
8.3	SOBREACARREOS EN VEHICULO NO AUTOMOTOR				
8.3.1	EN CARRETA	M3-H	968.4	10,381	10,052,960
8.3.2	AL HOMBRO POR FUERTE PENDIENTE	M3-H	290.1	46,167	13,393,047
12	**CAPITULO XII - OBRAS COMPLEMENTARIAS**				
12.2	EXCAVACION PARA PILOTES D=0.35 METROS EN MATERIAL COMUN	ML	434.0	19,290	8,371,860
12.4	CONCRETO PARA PILOTES D=0.35 M - CLASE II	ML	873.1	26,108	22,794,895
12.20	EXCAVACION PARA PILOTES D=0.35 METROS EN CONGLOMERADO	ML	462.3	43,520	20,119,296
13	**OBRAS VIGENCIA 2009**				
13.1	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	1,340.0	1,020	1,366,800
13.2	EXCAVACION PARA CORRECCION DE CAUCES EN TIERRA	M3	138.3	13,044	1,803,985
13.3	EXCAVACION PARA CORRECCION DE CAUCES EN CONGLOMERADO	M3	565.2	14,964	8,457,653
13.5	EXCAVACION PARA CONFORMACION DE TALUDES SISTEMA MANUAL TIERRA	M3	1,246.7	12,376	15,429,159
13.8	RELLENOS ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS	M3	377.7	10,710	4,045,167
13.9	CONCRETO PARA ZANJA COLECTORA	M3	12.6	349,996	4,409,950
13.10	CONCRETO PARA RECUBRIMIENTO DE BERMAS	M3	3.5	303,840	1,063,440
13.11	CONCRETO CONSERVACION DE LA RASANTE	M3	6.5	255,973	1,663,825
13.12	CONCRETO CICLOPEO - BARRERAS PARA CORRECCION DE CAUCES	M3	91.2	267,605	24,405,576
13.13	CANALES CON PANTALLAS DEFLECTORAS Y RAPIDAS CON TAPA	M3	58.2	370,606	21,569,269
13.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFURZO A-60	KG	4,189.5	3,118	13,062,861
13.17	JUNTA DE CONSTRUCCION CON SELLO PVC DE 0.15 M	ML	65.6	22,074	1,448,054
13.18	EMPOTRAMIENTO DE TUBERIA	M3	9.0	332,405	2,991,645
13.19	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO SIMPLE TIPO II	ML	2.2	139,700	307,340
13.20	BASES Y CAÑUELAS PARA CAJAS DE INSPECCION TIPO II	UN	2.0	81,436	162,872
13.21	TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCION TIPO II	UN	2.0	40,932	81,864
13.23	PIDRA PARA DRENES	M3	45.7	55,731	2,546,907

13.25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA ACANALADA SIN TELA DE 65 MM	ML	128.3	11,921	1,529,464
13.26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA ACANALADA SIN TELA DE 100 MM	ML	76.9	20,001	1,538,077
13.27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NT 1600	ML	461.4	4,823	2,225,332
13.28	EMPRADIZADO	M2	1,304.7	4,610	6,014,667
13.29	TRINCHOS O EMPALIZADOS EN GUADUA	M2	51.8	31,640	1,638,952
13.30	ENROCADOS CON LIGANTE DE CONCRETO PARA REVESTIMIENTO DE CAUCES - DOSIFICACION : CONCRETO 40%, PIEDRA 60%	M3	0.6	190,181	114,109
13.31	DEMOLICIONES	M3	15.1	57,546	868,945
13.32	BOMBEO	M3-H	1,402.0	5,439	7,625,478
13.34	SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR - EN BALDE FUERTE PENDIENTE	M3-H	140.6	38,820	5,458,104
13.36	EXCAVACION PARA PILOTES D=0.35 METROS	ML	9.9	20,991	207,811
13.37	CONCRETO PARA PILOTES D=0.35 METROS - CONCRETO CLASE II	M3	33.3	29,917	996,236
13.41	TAPONAMIENTO DE GRIETAS CON ARCILLA	ML	45.0	8,747	393,615
13.42	EXCAVACIONES EN ZANJA HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD (TIERRA HUMEDA)	M3	34.0	13,142	446,828
13.43	AFIRMADOS PARA PAVIMENTOS	M3	26.5	56,172	1,488,558

Los anteriores valores unitarios corresponden a los costos directos del contrato.

El AIU del contrato 045-2008 fue de un 30%, discriminado de la siguiente manera:
Administración = 24%
Imprevistos = 1%
Utilidad = 5%

Dado en Manizales, a los doce (12) días del mes de agosto de 2009.

JOHN JAIRO CHISCO LEGUIZAMON
Subdirector Infraestructura Ambiental

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 27/11/2023 - 09:10:12
Recibo No. S001580662, Valor 62000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Yz2rFJhyv7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=27 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

********** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME **********

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE: NAVAS RAMIREZ JUAN ALBERTO
NIT: 10257014-3
C.C.: 10257014
NACIONALIDAD: COLOMBIANO
NÚMERO DEL PROPONENTE: 70351898
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: 23/05/2011
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: 13/04/2023
ORGANIZACIÓN: PERSONA NATURAL
TAMAÑO DE EMPRESA: MICROEMPRESA

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CALLE 25 NRO. 5 47 LOCAL 02
MUNICIPIO: 66001 - PEREIRA
DEPARTAMENTO: RISARALDA
TELEFONO 1: 3252558
TELEFONO 2: 3137670501
CORREO ELECTRÓNICO: juanalbertonavas@yahoo.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: CALLE 25 NRO. 5 47 LOCAL 02
MUNICIPIO: 66001 - PEREIRA
DEPARTAMENTO: RISARALDA
TELEFONO 1 : 3252558
TELEFONO 2: 3137670501
CORREO ELECTRÓNICO: juanalbertonavas@yahoo.com

CERTIFICA:

CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL