Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5635012
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(6/12/2023 8:08:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	101
Objeto del contrato	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS CUARTOS DE CONTROL (INCLUYE RACK CON DISPOSITIVOS DE GRABACIÓN DE SEGURIDAD NVR, SWICH DE DATOS Y FIBRA OPTICA Y BANCO DE UPS´S) DE LAS ESTACIONES DE MEGACABLE
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	21/12/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MEGABÚS S.A.

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CABLES E INFORMATICA SAS

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900408217

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CABLES E INFORMATICA SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	42067889597

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FABER ALONSO RENDON PEREZ* ***Fecha de aprobación:*** *6/12/2023 5:20:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO* ***Fecha de aprobación:*** *7/12/2023 9:14:18 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(5/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/02/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(5/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(5/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(5/12/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 14 horas de tiempo transcurrido *(6/12/2023 6:36:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13135644	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	942.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	21/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	En aprobación	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5635012
Proveedor CABLES E INFORMATICA SAS
Creado por Vanessa Gomez Acevedo
Agregado en 1 hora de tiempo transcurrido *(7/12/2023 7:32:17 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5246540&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cr 10 17-50 P-9 Edificio Torre Central
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección Cr 10 17-50 P-9 Edificio Torre Central
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	estación Universidad del sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo del tipo teleférico– Megacable Pereira	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.5635012

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							3.662.845,00	3.140.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72151600	Mantenimiento preventivo RACK de comunicaciones de 40 RU que aloja 2 equipos switch de red de la serie D-link DGS1210, 2 patch panel 1 NVR de 32 canales conmutadores de fibra óptica y un monitor de visualización + Mantenimiento preventivo UPS 6 KVA Powest más 3 bancos de baterías (Olaya)	1,00	UN	915.711,00	785.000,00	915.711,00	785.000,00
1	72151600	Mantenimiento preventivo RACK de comunicaciones de 40 RU que aloja 2 equipos switch de red de la serie D-link DGS1210, 2 patch panel 1 NVR de 32 canales conmutadores de fibra óptica y un monitor de visualización. + Mantenimiento preventivo UPS 6 KVA Powest más 3 bancos de baterías (Terminal)	1,00	UN	915.711,00	785.000,00	915.711,00	785.000,00
		Mantenimiento preventivo RACK de						

1	72151600	comunicaciones de 40 RU que aloja 2 equipos switch de red de la serie D-link DGS1210, 2 patch panel 1 NVR de 32 canales conmutadores de fibra óptica y un monitor de visualización + Mantenimiento preventivo UPS 6 KVA Powes (UTP)	1,00	UN	915.711,00	785.000,00	915.711,00	785.000,00
1	72151600	Mantenimiento preventivo RACK de comunicaciones de 40 RU que aloja 2 equipos switch de red de la serie D-link DGS1210, 2 patch panel 1 NVR de 32 canales conmutadores de fibra óptica y un monitor de visualización + Mantenimiento preventivo UPS 6 KVA Powest más 3 bancos de baterías (Brisas)	1,00	UN	915.712,00	785.000,00	915.712,00	785.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Aceptacion Oferta MGB-MC-42-2023.pdf	Aceptacion Oferta MGB-MC-42-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DARIO FERNANDO ACO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79.558.204.	Guardar y notificar
Supervisor	Alejandro Sánchez Oroz	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1088011142	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Mauricio Ospina Hincapi	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10009141	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO	7/12/2023 9:14:18 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO
Supervisor	Alejandro Sánchez Orozco	7/12/2023 9:14:18 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO
Ordenador del pago	Mauricio Ospina Hincapié	7/12/2023 9:14:18 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	3.140.000
Total	3.140.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	233	CDP	No validado	5.000.000 COP	3.140.000 COP	00-00-000-00000	Editar

Saldo de CDP 5.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 3.140.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -