Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5590054
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(24/11/2023 9:58:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	ESAP-RIS-PS-096-2023
Objeto del contrato	Prestar los servicios profesionales para el desarrollo de procesos de capacitación en temas relacionados con Transición de Gobierno, Presupuesto y Modelo Integrado de Planeación, con un total de 24 horas, para la población de la territorial Quindío Risaralda
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	9 horas de tiempo transcurrido *(7/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24 días para terminar *(31/12/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ESAP TERRITORIAL QUINDIO RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JOSE FDO GG

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 10241946

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JOSE FDO GG	BANCOLOMBIA	Ahorros	07012085855

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSÉ FERNANDO GARCIA GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *24/11/2023 11:11:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Luis Alberto Sierra Pajoy* ***Fecha de aprobación:*** *24/11/2023 12:04:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5590054_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No
	☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(28/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24 días para terminar *(31/12/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 9 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 8 días de tiempo transcurrido *(28/11/2023 2:00:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13056872	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	264.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	23 días para terminar *(31/12/2023 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5590054
Proveedor JOSE FDO GG
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	DOCUMENTOS CONFIDENCIALES.zip	DOCUMENTOS CONFIDENCIALES.zip	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 7 No 9-64 La Badea
Ubicación CO-RIS-66170 - Dosquebradas
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Dosquebradas
Dirección CRA 7 No 9-64 La Badea
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 7 No 9-64 La Badea	COLOMBIA > Risaralda > Dosquebradas

1 CO1.PCCNTR.5590054

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
2.640.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	93151500	Prestar los servicios profesionales para el desarrollo de procesos de capacitación en temas relacionados con Transición de Gobierno, Presupuesto y Modelo Integrado de Planeación, con un total de 24 horas, para la población de la territorial Quindío Risaralda	1,00	UN	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
DOCUMENTOS ANTECEDENTES.zip	DOCUMENTOS ANTECEDENTES.zip	(detalle)
DOCUMENTOS NO CONFIDENCIALES.zip	DOCUMENTOS NO CONFIDENCIALES.zip	(detalle)
DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD.zip	DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD.zip	(detalle)
33. CLAUSULADO CONTRACTUAL UNIFICADO.pdf	33. CLAUSULADO CONTRACTUAL UNIFICADO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Luis Alberto Sierra Pajo	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4518775	Guardar y notificar
Supervisor	NIDIA ISABEL QUINTER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42019639	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Luis Alberto Sierra Pajoy	12 días de tiempo transcurrido *(24/11/2023 12:04:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Luis Alberto Sierra Pajoy
Supervisor	NIDIA ISABEL QUINTERO VASQUEZ	12 días de tiempo transcurrido *(24/11/2023 12:04:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Luis Alberto Sierra Pajoy

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	2.640.000
	Total	2.640.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	15623	CDP	Generado	2.640.000 COP	2.640.000 COP	05-03-00-13	Editar

Saldo de CDP 2.640.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 2.640.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 24/11/2023 9:49 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	125623	Presupuestal (CDP)	6/12/2023 12:00 AM	Generado	2.640.000 COP	2.640.000 COP	-	C-0505-1000-4-0-0505023-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 2.640.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 2.640.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 7/12/2023 9:19 AM