Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5583265
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(22/11/2023 5:51:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1002023
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EQUIPOS DE COMPUTO Y RECIBOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO SALGAR
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	13 días de tiempo transcurrido *(23/11/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	21 horas de tiempo transcurrido *(6/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMSERSALGAR E.S.P

COLOMBIA, Puerto Salgar

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DAF PROYECTEMOS SAS

COLOMBIA, Mariquita
Número de documento 901370489

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROYECTOS Y SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO	BANCOLOMBIA	Ahorros	38900000184

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Mauro Alexander Vivero Otavo* ***Fecha de aprobación:*** *22/11/2023 6:43:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HARRINSON ACOSTA OLAYA* ***Fecha de aprobación:*** *23/11/2023 8:50:30 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5583265_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(22/11/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(22/11/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 9 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 3:19:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13048896	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	6.022.718,76 COP	DAF PROYECTEMOS SAS	12/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5583265
Proveedor PROYECTOS Y SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 5 No 11 22
Ubicación CO-CUN-25572 - Puerto Salgar
País COLOMBIA

Departamento Cundinamarca
Municipio Puerto Salgar
Dirección Cra 5 No 11 22
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 5 No 11 18	COLOMBIA > Cundinamarca > Puerto Salgar

1 CO1.PCCNTR.5583265

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
30.113.593,79

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	56101700	1	1,00	VG	30.113.593,79	30.113.593,79	30.113.593,79

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 14 días de tiempo transcurrido *(22/11/2023 6:43:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO DE SUMINISTRO.pdf	CONTRATO DE SUMINISTRO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HARRINSON ACOSTA C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79573850	Guardar y notificar
Supervisor	HARRINSON ACOSTA C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79573850	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	HARRINSON ACOSTA OLAYA	14 días de tiempo transcurrido *(23/11/2023 8:50:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HARRINSON ACOSTA OLAYA
Supervisor	HARRINSON ACOSTA OLAYA	14 días de tiempo transcurrido *(23/11/2023 8:50:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HARRINSON ACOSTA OLAYA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	30.113.593,79
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	30.113.593,79

Entidad Estatal registrada en el

SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	494	CDP	No validado			00-00-00	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0	Presupuestal (CDP)	-	No validado	30.113.593,79 COP	30.113.593,79 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 30.113.593,79 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 30.113.593,79 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -