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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

ETAPA CONTRACTUAL 
 

FORMATO ANEXO AL CONTRATO o ACEPTACIÓN DE OFERTA  

No. CO1.PCCNTR.5639847 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE - SENA Y INGENIEROS CONSTRUCTORES AMBIENTALES Y 

SANITARIOS - INGECOAS S.A.S., NIT: 900385205-1, REP. LEGAL: RAUL ALBERTO 
MARTINEZ ARIAS, CC. - 77192470 

 
OBJETO: Mantenimiento de Cubierta de Talleres de Formación Ubicadas en el Centro de 

Biotecnológico de Caribe. 

 

FORMA DE PAGO: El SENA pagará al contratista mediante un pago único contra entrega 

a satisfacción de los bienes y servicios, debidamente certificado por el supervisor del 

contrato, previo cumplimiento de los siguientes requisitos. 

 

El SENA pagará al CONTRATISTA previo cumplimiento de los siguientes requisitos: POR 

PARTE DEL CONTRATISTA: acreditación de encontrarse al día en el pago de aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 

SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, mediante la 

presentación de las planillas de pago respectivas. POR PARTE DEL SENA: El informe de 

supervisión suscrito por el Supervisor del contrato. 

 

Del Derecho de Turno: Según lo señalado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, EL SENA 

respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, 

si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos 

requeridos para el pago, el término para pago sólo empezará a contarse desde la fecha en 

que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos 

conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de 

intereses o compensación alguna por parte del SENA. Los pagos se encuentran sujetos a 

la disponibilidad del PAC 

 

OBLIGACIONES:  

 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

a) Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad. 

b) Presentar la factura electrónica o cuenta de cobro con posterioridad al recibo 

satisfacción de los productos o servicios por parte de la entidad. 

c) Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del 

hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del 

contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.  

d) Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones 

económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de 

acuerdo con su propuesta, la solicitud de cotización y pliegos de condiciones los cuales 

hacen parte vinculante del contrato.  

e) El Contratista saldrá al saneamiento de los vicios ocultos que pudieren presentar los 

bienes objeto del contrato.   

f) El contratista se obliga a sostener los precios de los elementos y/o servicios ofertados 

dentro del proceso de selección.  
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g) Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por 

conducto del Supervisor.  

h) El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la 

celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su 

propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna 

por dichos actos.  

i) Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del 

contrato y acreditar esa paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es 

un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 

1150 de 2007.  

j) Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta 

ejecución del objeto del mismo. 

k) Radicar las cuentas de cobro con los anexos requeridos para su pago.  

l) Cumplir con los requisitos para el perfeccionamiento y la ejecución del contrato. 

m) Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta 

ejecución del objeto del mismo. 

 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 

 

a) Suministrar los materiales requeridos para llevar a cabo a todo costo las adecuaciones, 

y todas las demás actividades dentro del objeto contractual, los cuales deberán ser de 

la mejor calidad y contar con las especificaciones técnicas y de calidad que se exijan 

para cada uno de los elementos.  

b) Llevar a cabo todas las actividades necesarias para las adecuaciones requeridas a todo 

costo.  

c) Disponer de personal capacitado, competente y calificado para desarrollar cada una de 

las actividades del objeto contractual.  

d) Cumplir con la normatividad vigente respecto seguridad industrial y del desarrollo de 

trabajo seguro en alturas en especial con la Resolución 1409 de 2012 Lo cual establece 

el Reglamento de Seguridad para la Protección contra Caídas en Trabajo en Alturas.  

e) El contratista es el único responsable por la vinculación de su personal, lo cual debe 

realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera 

responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. 

f) El transporte, cargue, descargue de los materiales e insumos requeridos durante la 

ejecución del contrato serán asumidos por el contratista.  

g) El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte de El contratista hasta que 

se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado. Las demás contempladas 

en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.  

h) Todos los contratistas que realicen obras dentro de las sedes del SENA deben presentar 

los pagos de seguridad social (Salud, Pensión y ARL), del personal que vaya a 

desarrollar dichas actividades o ejecución de obras, condicionada a las fechas 

asignadas por el Ministerio de Salud y Protección Social por medio del decreto 1990 del 

6 de diciembre de 2016 en su artículo 2 el cual definió las nuevas fechas límites para el 

Pago de seguridad social.  

i) Contar con un residente SISO con disponibilidad de 100%, durante el plazo de ejecución 

del contrato en la obra, que sea técnico o tecnólogo o profesional en salud ocupacional 

con licencia o profesional con especialización en salud ocupacional con licencia y que 

cuente con el certificado del curso de 50 horas sg-sst. 

j) El Contratista se obliga a dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 del 2015 

en concordancia con la Resolución 0312 del 2019 – Estándares Mínimos de SG-SST  
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k) Contar con todos los elementos necesarios de señalización y seguridad industrial de las 

áreas a intervenir con el fin de garantizar la integridad de la comunidad educativa en 

general y de visitantes. El contratista deberá dotar de todos los elementos de Protección 

Personal y de seguridad industrial necesarios para garantizar la integridad de todos los 

trabajadores y el cumplimiento de las obras contratadas desde el inicio de las mismas. 

Para tal fin el personal que desarrolle estas actividades durante la ejecución del contrato, 

deberá contar con los elementos de protección contra caídas tales como Arnés, Cascos, 

Botas; Gafas de protección, Slinga, Líneas de Vida y en general todos los materiales 

que salvaguarden la protección integral del personal.  

l) Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad.  

m) El contratista deberá observar y cumplir con buenas prácticas en materia ambiental, 

concordante con la normatividad vigente en esta materia y deberá atender los 

lineamientos de la política ambiental de la institución, los cuales están contenidos en la 

Resolución 03769 de 2014. Los escombros se depositarán en sitios debidamente 

autorizados por la Supervisión y a cargo del contratista  

n) El contratista está obligado a almacenar en un lugar establecido por el cliente los 

materiales de trabajo para evitar su uso por persona no autorizado.  

o) El contratista está obligado a colocar las diferentes señalizaciones de seguridad al 

tránsito de persona, exigidas por los códigos locales o la entidad, durante el desempeño 

de su trabajo, en lugar visible y previo al área donde se trabaja.  

p) Cumplir con las condiciones, términos y plazos establecidos para la entrega de la obra.  

q) Debe tener y/o suministrar el equipo necesario requerido para el correcto desarrollo de 

la obra.  

r) Subcontratos: El Contratista no podrá subcontratar la totalidad del contrato. Los 

subcontratos que el contratista tuviere que celebrar para la correcta ejecución de las 

obras deberá presentarlos previamente al SENA para su aprobación. El Contratista será 

el único responsable de la celebración de los subcontratos, todo lo cual realiza en su 

propio nombre y por su cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad 

alguna por dichos actos.  

s) Libro diario de la obra: El contratista deberá llevar un libro en el cual quedarán escritas 

todas las observaciones o sugerencias que diariamente haga la Supervisión. Además 

deberá dejar constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de 

trabajo como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, accidentes de 

trabajo, avance de la obra, suministro de materiales, etc. Todo aquel que escriba algo 

en el diario de la obra, deberá firmar y colocar la fecha. La persona responsable de llevar 

al día este diario será el residente del contratista, quien está en la obligación de 

presentarlo al Supervisor y a los representantes del SENA que visiten la obra. 

Igualmente el día que se inicien los trabajos, la supervisión y el Contratista suscribirán 

con los vecinos un acta de vecindad, donde conste el estado en que se encuentra el 

sitio de la obra y las construcciones y amueblamientos aledaños a éste.  

t) Programación del Contrato: El Contratista deberá presentar a la supervisión un 

programa detallado y definitivo de realización de la presente contratación, que incluya 

la ruta crítica y el diagrama de barras, antes de la fecha de iniciación de las obras. Este 

programa formará parte del acta de iniciación de obra suscrita por el contratista y por el 

supervisor, de tal manera que éste pueda realizar un seguimiento, control y evaluación 

de la misma durante la ejecución del contrato. En la realización del programa debe 

tenerse especial cuidado en lo relacionado al plazo para la ejecución de la obra y al 

proceso constructivo. La aprobación que el supervisor dé al programa de construcción 

no exonera al Contratista de sus obligaciones contraídas de acuerdo con el contrato. En 

consecuencia, deberá entregar la obra oportunamente y en forma satisfactoria aunque 

para ello tenga necesidad de utilizar un número mayor o tipo diferente de equipos a los 

programados, lo mismo que personal adicional o que tenga necesidad de reprogramar 

algunas o todas sus actividades sin que con ello ocasione un mayor costo para el SENA. 
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El programa de trabajo presentado por el Contratista se hará cumplir estrictamente por 

la supervisión y es obligación del contratista mantenerlo actualizado. A juicio de la 

supervisión, este programa podrá ser modificado luego de iniciarse la obra, sin que tal 

modificación ocasione variaciones del plazo, valor y objeto del Contrato.  

u) Registro fotográfico: Deberá realizarse en forma secuencial el registro fotográfico, desde 

el inicio de las actividades a realizar hasta su término, éste se entregará a la supervisión 

en el momento de realizar el acta final de obra.  

v) Equipo: El equipo que utilice el contratista, su desgaste y mantenimiento correrán por 

su cuenta, así como la operación, bodegaje, etc. Igualmente deberá mantener en el sitio 

de las obras un número suficiente de equipo aprobado por el supervisor y en buen 

estado con el objeto de evitar demora o interrupciones debidas a daños. La mala calidad 

de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los daños que ellos puedan sufrir, 

no será causal que exima el cumplimiento de sus obligaciones. El SENA podrá hacer 

retirar del sitio de la obra cualquier equipo o herramienta que a su juicio esté defectuoso 

o no recomendable para ser utilizado. El contratista deberá reponer con a mayor 

brevedad el equipo que haya sido retirado por causa de daños o mantenimiento, con el 

fin de que no haya ningún retraso en las obras. 

w) Depósitos y oficinas: El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos, la 

dirección exacta de la oficina donde pueda ser requerido en cualquier momento y un 

(os) número (s) telefónico (s), con el fin de tener una comunicación más activa. El 

Contratista proveerá, mantendrá y manejará a su costo las oficinas y depósitos que sean 

necesarios para la seguridad y comodidad de su personal y en términos generales para 

la ejecución de la obra. Tan pronto se haya concluido la obra de que tratan estas 

especificaciones y antes de que se efectúe el acta final, el Contratista retirará todas las 

edificaciones provisionales, depósitos y construcciones anexas que se hubiesen hecho 

con ocasión de la obra y reacondicionará el sitio utilizado para sus instalaciones 

provisionales y que hayan sido deterioradas a juicio de la supervisión. No se hará ningún 

pago al Contratista por la construcción, operación y mantenimiento de oficinas, 

depósitos y otros servicios ejecutados con ocasión de la obra ya que el valor total de 

estos se considerará incluido dentro de los costos de administración.  

x) Discrepancias: En caso de que se encuentren discrepancias entre los datos 

suministrados, planos o especificaciones, éstas deberán someterse a consideración del 

supervisor, cuya decisión será definitiva. Cualquier trabajo que el contratista ejecute 

desde el descubrimiento del error, omisión o discrepancia y hasta que reciba la decisión 

del Supervisor, será de su total responsabilidad, siendo por cuenta y costo todas las 

reparaciones y modificaciones que se requieran para arreglar la obra o para sustituirla 

hasta corregir el error. En caso de discrepancias entre escalas y dimensiones anotadas 

en los planos, las dimensiones anotadas serán las que gobiernan. No se permitirá tomar 

medidas a escala de los planos, salvo en los casos específicamente autorizados por el 

Supervisor.  

y) Prevención de accidentes y medidas de seguridad: Durante la ejecución del contrato, el 

Contratista en todo momento proveerá los recursos que sean necesarios para garantizar 

la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus 

empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y la de los empleados y bienes 

del SENA, el Supervisor y de terceras personas. El Contratista impondrá a sus 

empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas 

personas relacionadas con la ejecución del contrato el cumplimiento de todas las 

condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de 

seguridad y los forzará a cumplirlas. El Contratista será responsable de todos los 

accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores y subcontratistas sino 

también el personal o bienes del SENA, el supervisor o terceras personas, resultantes 

de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o 

subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la 
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prevención de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones 

correspondientes serán por cuenta del Contratista. Durante la ejecución del contrato, el 

Contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya 

jurisdicción se ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevención de accidentes y 

enfermedad profesional, higiene y salubridad y en general las normas que a este 

respecto, tengan las entidades oficiales.  

z) Informe de accidentes. El Contratista deberá informar al Supervisor dentro del plazo y 

en forma establecida a continuación, acerca de cualquier accidente que ocurra con 

relación a la ejecución del contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier 

persona, o daño a propiedad y en todos los casos de enfermedad profesional que ocurra 

con relación a la ejecución del contrato. El Contratista tendrá un plazo de veinticuatro 

(24) horas para suministrar el informe de los datos que exija el SENA o el Supervisor, 

con los datos requeridos e informados dentro del pliego de condiciones definitivo.  

aa) Limpieza del sitio o zona de trabajo: Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista 

deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores 

para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con más frecuencia si así 

lo solicita el supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de 

manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y 

peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberá 

retirar prontamente todo el equipo, construcciones provisionales y sobrantes de 

materiales que no hayan de ser usados más tarde en el mismo sitio o cerca de él para 

la ejecución de otras partes de las obras y deberá disponer, el mismo día, 

satisfactoriamente todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de las 

obrasen los botaderos de escombros oficialmente autorizados por la entidad 

competente. La limpieza y aseo de todas las partes de la obra no tendrá ítem de pago; 

el Contratista debe considerar su costo dentro de los costos indirectos de cada precio 

unitario pactado para el contrato. 

bb) Informe fotográfico en donde se evidencie que el vehículo que transporta escombros, 

concretos y agregados cumple con las siguientes condiciones: 

cc) Mantener en el lugar de trabajo las hojas de seguridad de los productos usados y 

rotulados acorde a la normatividad vigente. Ley 55 de 1993.  

dd) Aplicar el programa de Ahorro uso eficiente del agua ley 373 del 1997 y de energía 

respecto a la línea base de construcción sostenible. Resolución 549 de 2015 Articulo 5.  

ee) Entregar junto con el equipo la ficha técnica, Hoja de seguridad del gas refrigerante y 

Sello de eficiencia energética. Ley 29 de 1992 articulo 2.  

ff) Mantener el sitio de ejecución de los trabajos libres de desperdicios, basuras, 

escombros acumulados y a la terminación de las obras, retirar definitivamente de las 

áreas intervenidas y lugares de ubicación, los desechos generados a fin de que la obra 

quede totalmente limpia.  

gg) Los residuos de construcción y demolición (RCD) se almacenarán temporalmente en 

sitios debidamente autorizados por la supervisión y permanecerán debidamente 

organizados, hasta que sean recogidos para su disposición final.  

hh) Durante el almacenamiento de RCD se deberán tener barreras que minimicen el impacto 

visual en el lugar, realizar obras de drenaje y control de sedimentos, señalizar la zona 

de almacenamiento y cubrir los RCD para evitar dispersión de partículas.  

ii) Presentar un Plan de gestión ambiental de la obra que incluya las actividades para el 

manejo, reciclaje, reutilización y disposición de residuos (peligrosos, ordinarios, 

reciclables y especiales), control de emisiones, control de ruido, procedencia legal de 

materiales (arena, grava, arcilla, madera), señalización, manejo de sustancias químicas, 

uso eficiente del agua y uso eficiente de energía. Entregar los soportes de las cantidades 

de RCD gestionadas para su tratamiento, aprovechamiento o disposición final en sitios 

debidamente autorizados por el Municipio y/o Autoridad Ambiental competente.  
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jj) En el caso de que no existan escombreras autorizadas en el Municipio, el contratista 

deberá entregar a la Entidad concepto técnico emitido por la Autoridad competente, para 

el uso de RCD como material de relleno. Así mismo, deberá entregar informe con 

registro fotográfico, de las cantidades de RCD gestionadas como material del relleno en 

sitios debidamente autorizados.  

kk) En el caso en que se requiera el uso de materiales de construcción como arena, piedra 

o gravilla, el contratista deberá garantizar que estos sean provenientes de canteras 

debidamente autorizadas por la Autoridad Minera o Ambiental, para ello deberá entregar 

a la Entidad copia de respectiva autorización.  

ll) Para efectos de la certificación de la conformidad con el Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas – RETIE, de acuerdo a la Resolución 90708 de 2013; formato 

diligenciado y firmado de “Declaración de cumplimiento”. 

mm) Realizar la prestación de servicios siguiendo las instrucciones del supervisor del 

contrato. 

nn) Entregar y utilizar materiales de óptima calidad y en perfecto funcionamiento, así como, 

cumplir con las condiciones solicitadas en la invitación pública y la oferta.  

oo) Atender las sugerencias del supervisor del contrato sobre la calidad y condiciones 

técnicas de los servicios a prestar.  

pp) Disponer de personal capacitado, competente y calificado para el desarrollo del objeto 

contractual.  

qq) Disponer de maquinaria, equipo y herramientas suficientes y necesarias para la 

prestación del servicio. 

rr) Designar un coordinador o persona responsable para la prestación del servicio.  

ss) Garantizar que el personal cuente con los elementos de protección y de seguridad 

industrial durante el desarrollo del contrato.  

tt) El transporte, cargue, descargue y entrega de los materiales y/o equipos requeridos 

para la instalación, serán asumidos por el PROVEEDOR. El riesgo y propiedad de los 

bienes es asumido por parte del PROVEEDOR. 

uu) Vincular durante la ejecución del contrato una persona natural o jurídica perteneciente 

a población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 

reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de 

conformidad con la hoja de vida o Cámara de Comercio y carta de intención presentada 

con su propuesta  

 

Obligaciones del SENA 

 

a) Verificar previo a la suscripción del presente contrato los documentos requeridos para 

la contratación. 

b) Prestar la mayor colaboración necesaria al (la) CONTRATISTA para la correcta 

ejecución del objeto contratado.  

c) Suscribir el acta de iniciación del contrato. 

d) Reunirse con el contratista al fin de verificar la correcta ejecución del contrato y tomar 

los correctivos pertinentes, de tales reuniones se levantará un acta suscrita por las 

partes.  

e) Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya 

siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, 

exigidas en el contrato. 

f) Designar al supervisor del contrato. 

g) Suscribir en conjunto con el contratista, las actas que se generen durante la ejecución 

del contrato. 

h) Adelantar las gestiones conducentes a obtener la indemnización que sufra el SENA en 

desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 
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i) Comunicar al contratista la información relacionada con la prevención, propagación y 

atención de COVID-19 con el fin de dar a conocer la información 

j) Velar por la correcta ejecución del objeto a desarrollarse a través del supervisor quien 

será el conducto regular entre EL CONTRATISTA y la entidad, verificando que se 

cumplan a satisfacción la totalidad de las obligaciones del mismo. 

k) Expedir el certificado de cumplimiento, donde conste que el servicio se recibe a 

satisfacción, previa presentación por parte del contratista de la cuenta de cobro y demás 

documentos necesarios para el pago.  

l) Dar todas las instrucciones que requiera EL CONTRATISTA para la correcta ejecución 

del contrato en forma escrita a través del supervisor. 

m) Pagar al CONTRATISTA el valor monetario en la forma estipulada en el contrato.  

n) Rendir a través del supervisor del contrato un informe técnico y detallado de las 

actividades realizadas por el contratista.  

o) Verificar si el contratista se encuentra afiliado y al día con el último pago al sistema de 

seguridad social integral (salud, pensión, ARP y parafiscales cuando a ello haya lugar) 

MULTAS: En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes 

acuerdan que en caso de retardo previamente verificado por el o los supervisores en el 

cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato a cargo del 

CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente, el CONTRATISTA 

pagará a favor del SENA multas equivalentes al CERO PUNTO CINCO (0.5%) del valor del 

contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor 

total de ellas pueda llegar a exceder el DIEZ por ciento (10%) del valor total del mismo, para 

tal efecto se dará aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

 

CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma 

total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del contrato, pagará al SENA hasta 

el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, como estimación anticipada de perjuicios, 

sin que lo anterior sea óbice para que se realice la reclamación de los perjuicios a que haya 

lugar, para tal efecto se dará aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  

 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el CONTRATISTA declara bajo la gravedad 

del juramento, que se entiende prestado con la presentación de la propuesta y con la firma 

del contrato, que ni él, ni las personas que representa se halla incurso en alguna de las 

causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, 

articulo 90 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. PARÁGRAFO 

PRIMERO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad por parte del 

CONTRATISTA, éste cederá el contrato previa autorización escrita del SENA a través de 

la supervisión y si ello no fuere posible el CONTRATISTA renunciará a su ejecución. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad, el 

CONTRATISTA deberá informar al SENA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 

su acontecimiento y podrá proponer un candidato, quien deberá manifestar por escrito que 

se encuentra dispuesto a continuar con la ejecución del contrato en las mismas condiciones 

pactadas con el primer Contratista. EL SENA se reserva la facultad de aceptar al candidato 

propuesto por el CONTRATISTA o en su defecto autorizar la cesión a favor de un tercero 

que reúna las condiciones para continuar con la ejecución del contrato.  

 

INDEMNIDAD DEL SENA: el CONTRATISTA, mantendrá indemne al SENA contra todo 

reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o 

lesiones a personas o bienes, ocasionados por EL CONTRATISTA o su personal, durante 

la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, 
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demanda o acción legal contra el SENA por asuntos, que según el contrato sean de 

responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello para 

que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener 

indemne al SENA y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.  EL SENA, 

a solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos 

legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que éstos ocasionen al SENA, sin 

que la responsabilidad de EL CONTRATISTA se atenúe por este reconocimiento, ni por el 

hecho de que el SENA en un momento haya prestado su colaboración para atender a la 

defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en 

cualquiera de los eventos previstos en este numeral EL CONTRATISTA no asume debida 

y oportunamente la defensa del SENA éste podrá hacerlo directamente, previa 

comunicación escrita al CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos que el SENA 

incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el CONTRATISTA, el SENA tendrá 

derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude EL 

CONTRATISTA. 

 

GASTOS E IMPUESTOS: Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e 

impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de 

la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la 

garantía única y sus modificaciones.  

 

SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en aras de 

solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la 

ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como 

la conciliación, amigable composición y transacción.  

 

CESIÓN Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA, no podrá ceder ni subcontratar el 

respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito del SENA pudiendo éste negar la 

autorización de la cesión o del subcontrato.  

 

DE LA INTERPRETACIÓN UNILATERAL, MODIFICACIÓN UNILATERAL, 
TERMINACIÓN UNILATERAL Y CADUCIDAD: Este contrato se rige por las cláusulas 
excepcionales de interpretación unilateral, modificación unilateral, terminación unilateral y 
caducidad, de que tratan los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993. 
 
CAUSALES DE TERMINACIÓN: Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los 
siguientes eventos: a) Anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con 
ello no se causen perjuicios al SENA. b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. 
c) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución. d) 
Unilateralmente por incumplimiento del contratista. PARÁGRAFO: La terminación 
anticipada del contrato se hará constar en acta suscrita por las partes.  
 
EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA 
actúa con plena autonomía técnica y administrativa, frente al SENA, se excluye cualquier 
vínculo de tipo laboral entre el SENA y EL CONTRATISTA o el personal utilizado por éste 
para el desarrollo del objeto del contrato. En consecuencia será de exclusiva 
responsabilidad del contratista el pago de salarios y prestaciones a que hubiera lugar 
respecto del personal mencionado.  
 
PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, 
investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, éstos 
pertenecen a EL SENA de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 
1982 modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, y el artículo 21 de la misma Ley, 
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que establece el término de protección, sin perjuicio del respeto al derecho moral 
consagrado en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 concordante con el artículo 
30 de la Ley 23 de 1982. EL CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados 
al SENA por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad 
intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros. 
 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD: el CONTRATISTA se 
obliga a guardar estricta confidencialidad sobre toda la información sometida a reserva 
debidamente identificada como tal por EL SENA y conocida en virtud del desarrollo y 
ejecución del presente contrato. Esta obligación de confidencialidad se aplicará para todos 
los casos, salvo que la información confidencial sea requerida por autoridad competente. 
PARÁGRAFO. La presente cláusula de confidencialidad se mantendrá vigente mientras la 
información catalogada como tal conserve el carácter de reservada. En todo caso estará 
sujeta a la reglamentación sobre información confidencial de los artículos 260 a 266 de la 
Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y lo previsto en el artículo 1 de la 
Ley 1755 de 2015, respecto de la información y documentos reservados, artículo 24 
sustituido, y en las demás normas concordantes y complementarias que regulen la materia. 
 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: En caso de que se requiera, la liquidación del contrato 
se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de seis (6) meses contados a partir de la 
terminación del mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la 
liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen 
a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral 
dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado 
susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 
de la ley 1150 de 2007. 
 
DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para 
todos los efectos parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos 
efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: a) El estudio previo, pliego electrónico, 
adendas y los demás documentos previos expedidos por el SENA en desarrollo del 
proceso. b) La propuesta del CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con 
la misma. c) Las instrucciones escritas al CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos. 
d) Las actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por 
las partes.  
 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato, se entenderá 
perfeccionado con la firma de las partes contratantes y para su legalización y ejecución 
requiere: 1) Registro Presupuestal. 2) Constitución de la garantía única en las condiciones 
señaladas en la cláusula octava del presente contrato por parte de EL CONTRATISTA y la 
aprobación de la misma por parte del SENA. PARÁGRAFO: El inicio de la ejecución estará 
condicionado, además, a los requisitos de inicio contemplados en el pliego de condiciones 
y/o estudio previo. 
 
SUSPENSIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato podrá ser suspendido 
excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes circunstancias: 1 Por el mutuo 
acuerdo de las partes. 2. Por causas debidamente justificadas, previa solicitud del 
CONTRATISTA. PARÁGRAFO: En caso de suspensión el (la) CONTRATISTA se obliga a 
informar tal evento al Asegurador y a ampliar las garantías, proporcionalmente al término 
que dure la misma. 
 
RÉGIMEN LEGAL: El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales y 
civiles pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de 
contratación que le sean aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015.  
 
SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA: El Centro de Operación y Mantenimiento Minero 
(COMM), efectuará la supervisión de la ejecución del contrato a través del funcionario que 
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el subdirector del COMM designó en la carta de aceptación de la oferta publicada en la 
plataforma SECOP 2, quien velará por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las 
actividades que se le encomienden al contratista, de conformidad con lo determinado por 
el Manual de Supervisión e Interventoría, Código GCCON-M-002. 
 

 
 

Nombre del Supervisor:    
 
JUAN MANUEL JIMENEZ JIMENEZ 

Cargo: Coordinador Académico     
 
Correo electrónico: gonzalezm@sena.edu.co            
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