Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5313249
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18/08/2023 6:58:06 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5313249
Objeto del contrato	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	9 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(5/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4/09/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	4/06/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	4/02/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	4/09/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	3/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTÁ

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTÁ	BANCO DE BOGOTA	Ahorros	22600000954

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Gerssy Peñaloza Quiñones* ***Fecha de aprobación:*** *8/09/2023 4:04:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA* ***Fecha de aprobación:*** *8/09/2023 4:18:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5313249_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	17/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 6/09/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 15/09/2023 11:27:24 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción	
PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS SED_CM_A_DCCEE_022_2023.docx	-	PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS SED_CM_A_DCCEE_022_2023.docx	Descargar Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12472515	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	252.388.631,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	8/06/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.12296055	Seriedad de la oferta	-	126.621.281,00 COP	-	15/10/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5313249
Proveedor CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTÁ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida el Dorado No. 66-63
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida el Dorado No. 66-63
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Avenida el Dorado No.66-63	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCONTR.5313249								
1.1	Lote 7				Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal				
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								504.777.262,00	504.777.262,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	81101500	GRUPO 7	1,00	UN	504.777.262,00	504.777.262,00	504.777.262,00	504.777.262,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONSULTA_ENTES_CONTROL_ACTUALIZADAS.pdf	CONSULTA_ENTES_CONTROL_ACTUALIZADAS.pdf	(detalle)
CIRCULAR_13_2021.pdf	CIRCULAR_13_2021.pdf	(detalle)
ESTUDIOS_PREVIOS.pdf	ESTUDIOS_PREVIOS.pdf	(detalle)
SOC.pdf	SOC.pdf	(detalle)
RUT CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTA.pdf	RUT CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTA.pdf	(detalle)
RUT SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD.pdf	RUT SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD.pdf	(detalle)
RUT_RIT_COSORCIADOS.pdf	RUT_RIT_COSORCIADOS.pdf	(detalle)
CERTIFICACION BANCARIA CONSORCIO.pdf	CERTIFICACION BANCARIA CONSORCIO.pdf	(detalle)
CERTIFICACIÓN PARAFISCALES CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTA.pdf	CERTIFICACIÓN PARAFISCALES CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTA.pdf	(detalle)
CONFORMACION CONSORCIO.pdf	CONFORMACION CONSORCIO.pdf	(detalle)
DECLARACION_CONFLICTO_INTERES.pdf	DECLARACION_CONFLICTO_INTERES.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS REVISOR FISCAL SONDEOS, ESTRUCTURAS.pdf	DOCUMENTOS REVISOR FISCAL SONDEOS, ESTRUCTURAS.pdf	(detalle)
EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD SAS.pdf	EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD SAS.pdf	(detalle)
EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL SEG GEOTECNIA.pdf	EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL SEG GEOTECNIA.pdf	(detalle)
FORMATO_HV_PERSONA JURIDICA.pdf	FORMATO_HV_PERSONA JURIDICA.pdf	(detalle)
PAGO SEGURIDAD SOCIAL.pdf	PAGO SEGURIDAD SOCIAL.pdf	(detalle)
REDAM.pdf	REDAM.pdf	(detalle)
RESOLUCION ADJUDICACION.pdf	RESOLUCION ADJUDICACION.pdf	(detalle)
RUP.pdf	RUP.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar	
Supervisor	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar	

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	504.777.262
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	504.777.262

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020110010008	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020110010008	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2454	CDP	No validado	4.922.118.986 COP	503.303.851 COP	02-30-11-60-11-30-00-000-7638	Editar

Saldo de CDP	4.922.118.986 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	503.303.851 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4377	Presupuestal (CDP)	-	No validado	504.777.262 COP	504.777.262 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	504.777.262 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	504.777.262 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-