Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5583507
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(11/22/2023 5:48:19 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	746 DE 2023
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y CUBIERTA PARA EL ÁREA DE COCINA DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	34 Días
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(11/30/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24 días para terminar *(12/31/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA

COLOMBIA, Tunja

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 900505216

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS	BANCO BOGOTA	Corriente	616720090

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JHON CARLOS CAMARGO AVILA* ***Fecha de aprobación:*** *11/28/2023 9:30:36 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *11/28/2023 2:55:07 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5583507_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☐ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido	*(11/28/2023 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/30/2024 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido	*(11/28/2023 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/31/2026 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑ % del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido	*(11/28/2023 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/31/2024 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(11/30/2023 11:11:16 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13077640	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	96,045,335.40 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1/10/2027 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5583507
Proveedor ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 11 No 27-27
Ubicación CO-BOY-15001 - Tunja
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Tunja
Dirección Carrera 11 No 27-27
Código postal 150002

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 11 No 27 - 27 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA	COLOMBIA > Boyacá > Tunja

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							321,288,640.00	320,151,118.00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72101500	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y CUBIERTA PARA EL ÁREA DE COCINA DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA	1.00	UN	321,288,640.00	320,151,118.00	321,288,640.00	320,151,118.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMPLEMENTO_1.PDF	COMPLEMENTO_1.PDF	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GERMAN FRANCISCO F	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7165970.	Guardar y notificar
Supervisor	Olga natalie Manrique a	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	33377019	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	GERMAN FRANCISCO F	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7165970.	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ	8 días de tiempo transcurrido *(11/28/2023 2:55:07 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Supervisor	Olga natalie Manrique abril	8 días de tiempo transcurrido *(11/28/2023 2:55:07 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Ordenador del pago	GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ	8 días de tiempo transcurrido *(11/28/2023 2:55:07 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	320,151,118
Total	320,151,118

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1839	CDP	No validado	247,762,904 COP	247,762,904 COP	00-00-0000	Editar
☐	1840	CDP	No validado	73,525,736 COP	73,525,736 COP	00-00-0000	Editar

Saldo de CDP 321,288,640 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 321,288,640 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1821	Presupuestal (CDP)	-	No validado	246,836,381 COP	246,836,381 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	1822	Presupuestal (CDP)	-	No validado	73,314,737 COP	73,314,737 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 320,151,118 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 320,151,118 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -