
NUM PROCESO

3335 DE 2023
NP-01

OBJETO:
FECHA: UNIDAD: M3

   I. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION Columna13T. MATERIAL Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor - Unit

Sub-Total 0,00
   II. EQUIPO
   Descripción Equipo Columna1Columna2 Tipo Tarifa/Hora Rendimiento/hora Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR(0,05) 46,10 1,00 $46,10
RETROEXCAVADORA ORUGA 249.900,00 0,08664 $21.651,34

Sub-Total 21.697,44
   III. TRANSPORTES

   Material
Vol-peso ó 

Cant.
Distancia M³ - Km Tarifa Valor Unit

$0,00

Sub-Total 0,00
   IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA DE TRABAJORES Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor - Unit.
AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN 38.667 120,18% 85.137 0,01083 $922,03

Sub-Total 922,03

Costo directo 22.619,47

AIU 6.785,84
ajuste al peso -0,31
Costo total 29.405,00

SOLUCIONES CIVILES DEL 
NORTE S.A.S            NIT 900.562.491-9                                                                                                                                          

CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-4-2 CUCUTA. TELEFONO 

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL CONGLOMERADO

OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE LA 
ago-23



NUM PROCESO

3335 DE 2023

NP-02

OBJETO:
FECHA: UNIDAD: ML

   I. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION Columna13T. MATERIAL Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor - Unit
Sika Waterbar/Cinta PVC O-22 Sellar E 
Impermeabilizar Juntas ML $80.329,52 1,0500 $84.346,00
SIKADUR 32 PRIMER 3 KG UND $400.895,77 0,0700 $28.062,70
SIKAFLEX PRO 3 WF 600ML UND $207.761,33 0,1667 $34.633,81

Sub-Total 147.042,51
   II. EQUIPO
   Descripción Equipo Columna1Columna2 Tipo Tarifa/Hora Rendimiento/hora Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR(0,05) 1.362,18 1,00 $1.362,18
PULIDORA MANUAL 4.250,00 0,80000 $3.400,00

Sub-Total 4.762,18
   III. TRANSPORTES

   Material
Vol-peso ó 

Cant.
Distancia M³ - Km Tarifa Valor Unit

$0,00

Sub-Total 0,00
   IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA DE TRABAJORES Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor - Unit.
OFICIAL DE ESPECIALIDAD 77.333 120,18% 170.272 0,10000 $17.027,20
AYUDANTE DE ESPECIALIDAD 46.400 120,18% 102.164 0,10000 $10.216,40

Sub-Total 27.243,60

Costo directo 179.048,29

AIU 53.714,49
ajuste al peso 0,22
Costo total 232.763,00

JUNTA CONSTRUCTIVA LONGITUDINAL PARA CONCRETO 
ENDURECIDO A DOS EDADES

SOLUCIONES CIVILES DEL 
NORTE S.A.S            NIT 900.562.491-9                                                                                                                                          

CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-4-2 CUCUTA. TELEFONO 

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE LA 
ago-23



NUM PROCESO

3335 DE 2023
NP-03

OBJETO:
FECHA: UNIDAD: M3

   I. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION Columna13T. MATERIAL Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor - Unit
CONCRETO 21 Mpa acelerado 7 días $375.345,46 0,6200 $232.714,19
PIEDRA GAVIONES M3 $65.700,00 0,4200 $27.594,00

Sub-Total 260.308,19
   II. EQUIPO
   Descripción Equipo Columna1Columna2 Tipo Tarifa/Hora Rendimiento/hora Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR(0,05) 14.388,19 1,00 $14.388,19
FORMALETA METALICA 1.345,81 4,16000 $5.598,57
VIBRADOR CONCRETO 6.875,00 4,16000 $28.600,00

Sub-Total 48.586,76
   III. TRANSPORTES

   Material
Vol-peso ó 

Cant.
Distancia M³ - Km Tarifa Valor Unit

$0,00

Sub-Total 0,00
   IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA DE TRABAJORES Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor - Unit.
CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN 1*5 251.336 120,18% 553.392 0,52000 $287.763,84

Sub-Total 287.763,84

Costo directo 596.658,79

AIU 178.997,64
ajuste al peso -0,43
Costo total 775.656,00

SOLUCIONES CIVILES DEL 
NORTE S.A.S            NIT 900.562.491-9                                                                                                                                          

CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-4-2 CUCUTA. TELEFONO 

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e Instalación de Concreto Ciclópeo (CON CONCRETO 21 

OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE LA 
ago-23



NUM PROCESO

3335 DE 2023

NP-04

OBJETO:
FECHA: UNIDAD: M3

   I. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION Columna13T. MATERIAL Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor - Unit

Sub-Total 0,00
   II. EQUIPO
   Descripción Equipo Columna1Columna2 Tipo Tarifa/Hora Rendimiento/hora Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR(0,05) 76,07 1,00 $76,07
RETROEXCAVADORA ORUGA 249.900,00 0,14296 $35.725,70

Sub-Total 35.801,77
   III. TRANSPORTES

   Material
Vol-peso ó 

Cant.
Distancia M³ - Km Tarifa Valor Unit

$0,00

Sub-Total 0,00
   IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA DE TRABAJORES Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor - Unit.
AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN 38.667 120,18% 85.137 0,01787 $1.521,40

Sub-Total 1.521,40

Costo directo 37.323,17

AIU 11.196,95
ajuste al peso 0,16
Costo total 48.520,00

SOLUCIONES CIVILES DEL 
NORTE S.A.S            NIT 900.562.491-9                                                                                                                                          

CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-4-2 CUCUTA. TELEFONO 

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACARREO O TRASIEGO MECANICO INTERNO PARA SOBRANTES DE 
EXCAVACIONES Y MATERIALES PETREOS

OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE LA 
ago-23




