



COTIZACIONES PARA ESTUDIO DE MERCADO


NP 02. JUNTA CONSTRUCTIVA LONGITUDINAL PARA CONCRETO ENDURECIDO A DOS EDADES






tiendaferreweb.co
Tu Compra Segura
Lláminos ahora: 316 396 05 54
Contáctenos
Español
Iniciar sesión
PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA
316 396 0554
Buscar
Carrito vacío
SIKA
MASTER BUILDERS
TOXEMENT
FIBERGLASS ISOVER
TEXSA
TRUPER
FONDO JUNTAS
CORONA
SIKA
Sellantes y adhesivos
Sikaflex PRO 3
¡Disponible sólo en Internet!
Sikaflex PRO 3
Referencia 200998
Condición: Nuevo producto
Sellador elástico de poliuretano con resistencia química.
6 Artículos
Tuitear
Compartir
Google+
¡Compartir en Facebook!
Imprimir
$ 199.000
impuestos inc.
Cantidad
1
Añadir al carrito
Tarjetas Debito y Crédito, transferencias Bancolombia, Nequi y
Whataspp Live Chat


COVAL
PBX/FAX +57 60 (1) 875-9100
INICIAR SESIÓN / REGISTRARSE
BLOG
EVENTOS
CÚCUTA
CARRITO
TUBERIA Y ACCESORIOS
PINTURAS
REGISTROS VALVULAS Y CHEQUES
TANQUES Y TEJAS
CERRADURAS Y CANDADOS
CONSTRUCCIÓN EN SECO
ADHESIVOS IMPERMEABILIZANTES Y CEMENTOS
PERFILERIA ALUMINIO PVC Y ACCESORIOS
BAÑOS Y COCINAS
PISOS PAREDES Y DECORADOS
HERRAMIENTAS Y ALAMBRES
OFERTAS
Buscar
Inicio / ADHESIVOS IMPERMEABILIZANTES Y CEMENTOS / MASILLAS Y SELLOS / POLIURETANOS / Sikaflex pro-3 gris x 600 cc Sika
Sikaflex pro-3 gris x 600 cc Sika
Sikaflex pro-3 gris x 600 cc Sika
Precio
$189,284
IVA Incluido
Antes $210,315 / 10%
0 Calificaciones
1
AÑADIR AL CARRITO
INSTRUCCIONES ADICIONALES
Unidad de Medida: UN
Referencia: 25422907
Código de ERP: 41875
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.
ESTOY DE ACUERDO
POLÍTICAS DE COOKIES
GetButton


Constru Virtual
Buscar productos
CATEGORÍAS
CONSTRUCCIÓN
ACABADOS
PLOMERIA
CONTACTO
Inicio / Construcción / Aditivos para construcción / Sikaflex® PRO-3 Salchicha de 600 ml Gris
SIKA
Sikaflex® PRO-3 Salchicha de 600 ml Gris
$183.754,00
COMPRAR
COMPARTIR

téllez
COMERCIAL TELLEZ SAS
NIT. 890.505.256-6

COTIZACION : 24644

CÚCUTA,NOVIEMBRE 16 DE 2023
SEÑOR(ES) :
SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	IVA
94647	SIKADUR 32*3KG PRIMER LENTO	UND	1.00	287,303.82	287,303.82	19
512367	CINTA WATERBAR O-22 (15MTS)	ROL	1.00	1,018,475.31	1,018,475.31	19
		CANTIDADES:	**2.00**	**SUBTOTAL BASE:**	**1,305,779.13**	
				IVA:	**248,098.04**	
				TOTAL COTIZACION:	**1,553,877.17**	

SON: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE Pesos CON 17/100

TIEMPO DE ENTREGA : DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA : DIAS
SITIO ENTREGA :
FORMA PAGO : CONTADO
OBSERVACIONES :

CORDIALMENTE,

Página 1

téllez
COMERCIAL TELLEZ SAS
NIT. 890.505.256-6

COTIZACION : 25001

CÚCUTA,NOVIEMBRE 30 DE 2023
SEÑOR(ES) :
SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	IVA
422907	SIKAFLEX PRO-3 SALCHICHA 600 CC	UND	1.00	197,478.99	197,478.99	19
98824	PISTOLA ALBION YORK 600 ML - INDUSTRY	UND	1.00	605,042.02	605,042.02	19
		CANTIDADES:	**2.00**	**SUBTOTAL BASE:**	**802,521.01**	
				IVA:	**152,478.99**	
				TOTAL COTIZACION:	**955,000.00**	

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL Pesos

TIEMPO DE ENTREGA : DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA : DIAS
SITIO ENTREGA :
FORMA PAGO : CONTADO
OBSERVACIONES :

CORDIALMENTE,

NP. 03 suministro e Instalación de Concreto Ciclópeo (CON CONCRETO 21 Mpa acelerado) para cimentación de pisos y muros de contención canal – otros

CEMEX

miércoles 13 de septiembre de 2023

Validez de la oferta 8 días hasta: jueves 21 de septiembre de 2023
Número de oferta: 3856384

Nombre de cliente: Soluciones Civiles del Norte SAS
Teléfono: 3013239039
e-mail: felipesuescuning@gmail.com / contratosscn@gmail.com
Ciudad: Cucuta
Nombre de obra: Alcantarillado
Dirección obra:
Dirección facturación:

Cordial Saludo
Sr(a) Soluciones Civiles del Norte SAS
En atención a su solicitud, le presentamos la oferta económica para el suministro de los productos y servicios CEMEX en Cucuta

Concretos: Productos	Cantidad (m3)	U Antes de IVA	Total A. IVA	Total IVA
Convencional 28mpa 210 kg/cm2 Grava1" 7días AS13cm(5" asentamiento)	1	$ 384.216	$ 384.216	$ 457.217
Sostenibilidad		$ 2.400	$ 2.400	$ 2.856
Subtotal Convencional 28mpa 210 kg/cm2 Grava1" 7días AS13cm(5" ase	**1**	**$ 386.616**	**$ 386.616**	**$ 460.073**

Bombeo: Servicios	Cantidad (m3)	U Antes de IVA	Total A. IVA	Total IVA
Bomba Estacionaria (mínimo 20 m3)	1	$ 48.300	$ 48.300	$ 57.477

CONCRETOS & MORTEROS	COTIZACIÓN	Versión:02	Código: F-GCO-01
	CONCRETOS Y MORTEROS SA.	Fecha de Aprobación: 12/09/2015	
	GESTIÓN COMERCIAL	Página: 1 de 3	

CLIENTE: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.

FECHA	08 de Septiembre de 2023

Cordial Saludo,
De acuerdo con su amable solicitud, se le presenta los precios de concretos solicitados puestos en su Obra.

TIPO DE CONCRETO	RESISTENCIA (LBS/PULG2)	MAX AGREGADOS	Asentamiento (PULG)	CARACTERISTICA	VALOR INCLUIDO IVA POR M3
175B KG/CM2 28 DÍAS	**2500**	**¾" a 1"**	**4+/-1**	**DESCARGA DIRECTA**	**$380.000**
175B KG/CM2 28 DÍAS	2500	¾" a 1"	6+/-1	TIPO BOMBEO DESCARGA DIRECTA	$390.000
175B KG/CM2 28 DÍAS	2500	¾" a 1"	6+/-1	TIPO BOMBEO + BOMBA ESTACIONARIA	$395.000
175B KG/CM2 28 DÍAS	2500	¾" a 1"	6+/-1	TIPO BOMBEO + AUTOBOMBA	$415.000
210B KG/CM2 28 DÍAS	**3000**	**¾" a 1"**	**4+/-1**	**DESCARGA DIRECTA**	**$390.000**
210B KG/CM2 28 DÍAS	3000	¾" a 1"	6+/-1	TIPO BOMBEO DESCARGA DIRECTA	$400.000
210B KG/CM2 28 DÍAS	3000	¾" a 1"	6+/-1	TIPO BOMBEO + BOMBA ESTACIONARIA	$405.000
210B KG/CM2 28 DÍAS	3000	¾" a 1"	6+/-1	TIPO BOMBEO + AUTOBOMBA	$425.000
245B KG/CM2 28 DÍAS	**3500**	**¾" a 1"**	**4+/-1**	**DESCARGA DIRECTA**	**$400.000**
245B KG/CM2 28 DÍAS	3500	¾" a 1"	6+/-1	TIPO BOMBEO DESCARGA DIRECTA	$410.000
245B KG/CM2 28 DÍAS	3500	¾" a 1"	6+/-1	TIPO BOMBEO + BOMBA ESTACIONARIA	$415.000
245B KG/CM2 28 DÍAS	3500	¾" a 1"	6+/-1	TIPO BOMBEO + AUTOBOMBA	$435.000
280B KG/CM2 28 DÍAS	**4000**	**¾" a 1"**	**4+/-1**	**DESCARGA DIRECTA**	**$410.000**
280B KG/CM2 28 DÍAS	4000	¾" a 1"	6+/-1	TIPO BOMBEO DESCARGA DIRECTA	$420.000
280B KG/CM2 28 DÍAS	4000	¾" a 1"	6+/-1	TIPO BOMBEO + BOMBA ESTACIONARIA	$425.000
280B KG/CM2 28 DÍAS	4000	¾" a 1"	6+/-1	TIPO BOMBEO + AUTOBOMBA	$445.000

ADITIVO DE BAJA PERMEABILIDAD POR M3	$20.000
ADITIVO ACELERANTE A 3 DÍAS POR M3	$60.000
ADITIVO ACELERANTE A 7 DÍAS POR M3	$40.000