PROCESO No MP-SGIS-MC-SMS-079-2023

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PITALITO Y NELSON FERNANDO ZULUAGA LOSADA

CONTRATISTA:	NELSON FERNANDO ZULUAGA LOSADA C.C 12.240.811 de Pitalito
SUPERVISOR	MARTHA CECILIA RESTREPO VELÁSQUEZ C.C. No 40.087.412 La Montañita
No PROCESO	MP-SGIS-MC-SMS-079-2023
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y MANO DE OBRA A TODO COSTO, PARA LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL BATALLÓN MAGDALENA, PERTENECIENTE AL COMITÉ TERRITORIAL DE ORDEN PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA
PLAZO:	SERÁ DE CUARENTA (40) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, Y/O HASTA AGOGAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, LO PRIMERO QUE OCURRA, SIN EXCEDER EL 28 DE DICIEMBRE DE 2023.
VALOR:	TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($38.900.000) M/CTE, IVA incluido si aplica, conforme al detalle de la propuesta económica en el link del proceso contractual.
FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: El valor del contrato se pagará, en PAGOS PARCIALES, de acuerdo a los mantenimientos realizados, previa presentación de los soportes, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor designado. NOTA: Cumplir con sus obligaciones con el pago de los aportes al sistema de Seguridad social (salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales. Señalados por la Ley 789 de 2002 si estuviese obligado ello de acuerdo al valor del suministro mensual.
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD:	2023001785 14/09/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2023001988 28/11/2023
ESTAMPILLAS	EST.PRO ANCIANATO N° 2023028038 $1.246.000 TASA PRODEPORTE N°2023028039 $778.000 EST.PRO CULTURA N° 2023028040 $312.000 EST.PRO UNIVERSIDAD N° 2023028041 $156.000 EST.PRO PRO ELECTRI-RURAL N°2023028042 $156.000 EST.PRO ANCIANATO-CULTURA-UNIVERSIDAD-PRO-ELECTRI.RURAL No 2023028043 $468.000
FECHA DE INICIO:	29 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	

Proyectó: Angela Sofia Ayerbe - Contratista

Revisado por: Norma C. Diaz M.	Aprobado por: Martha Cecilia Restrepo Velásquez
Firma:	Firma:
Cargo: Apoyo profesional S:GI:S-contratista	Cargo: Secretaria de Gobierno e Inclusión Social

	28 DE DICIEMBRE DE 2023

En PITALITO, a los 29 días del mes de Noviembre de 2023, se reunieron MARTHA CECILIA RESTREPO VELÁSQUEZ, Secretaria de Gobierno e Inclusión Social, en calidad de supervisora y/o interventora del Proceso y NELSON FERNANDO ZULUAGA LOSADA, C.C. 12.240.811 de Pitalito, a fin de dar inicio a la ejecución del Contrato para dejar expresa constancia de:

1. A partir de la fecha de suscripción de la presente acta, se computará el plazo contractual, tal como está previsto en el Proceso de Mínima Cuantía MP-SGIS-MC-SMS-079-2023.
2. El contratista se compromete a ejecutar única y estrictamente a partir de la fecha el objeto del contrato.
3. No se aceptarán alternativas o adiciones distintas al objeto original del contrato y/o convenio sin orden escrita por parte del supervisor y/o interventor y renuncia expresamente a cualquier reclamación posterior fundamentada en la presente Acta de Iniciación.
4. El CONTRATISTA tiene pleno conocimiento acerca del contenido y alcance de las obligaciones convenidas en la minuta del contrato y documentos precontractuales que hacen parte integral del proceso, precisándole que el cumplimiento de las obligaciones adquiridas seria corroborado por el supervisor delegado y/o interventor.
5. El contratista se obliga a realizar la respectiva ampliación de las pólizas de garantías correspondientes para el respectivo contrato.

Para constancia se firma en Pitalito, por las partes intervinientes hoy 29 de Noviembre de 2023.



MARTHA CECILIA RESTREPO VELÁSQUEZ
Secretaria de Gobierno e Inclusión Social

NELSON FERNANDO ZULUAGA LOSADA
Contratista

Proyectó: Angela Sofia Ayerbe - Contratista

Revisado por: Norma C. Diaz M.	Aprobado por: Martha Cecilia Restrepo Velásquez
Firma:	Firma:
Cargo: Apoyo profesional S:GI:S-contratista	Cargo: Secretaria de Gobierno e Inclusión Social