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IP-DT-SUC-015-2023 

 
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 

 

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 4888 DE 2023 

  
MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA, identificada con la cédula de ciudadanía número 8.720.565 de 
Barranquilla, en calidad de Director Territorial Sucre del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, según Resolución 

No. 1439 del 4 de junio de 2021, debidamente facultado según Resolución No.3429 de 2021, informa a 
EDILBERTO MANUEL GUEVARA VASQUEZ. con Cedula. No. 92.495.144 de Sincelejo, Sucre (en adelante el 

“contratista”), que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al proceso de selección de 
mínima cuantía No. IP-DT-SUC-015-2023  
 

El contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 
de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la 
materia, y las siguientes condiciones: 
 

PRIMERA. OBJETO: El objeto del contrato es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL 
MUNICIPIO DE EL ROBLE DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA “CAMINOS 
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”” 

 
 
SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La entidad está obligada a:  

i) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación. 
ii) Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en este documento.  

 
 
TERCERA. RESPONSABILIDAD: El contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la entidad en la ejecución del contrato, 
causados por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas.  
 
CUARTA. VALOR: El valor del contrato es por la suma de SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS 
TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS ($63,930,727.00), M/CTE equivalentes 55.11 SMLV para 

el año de aceptación de la oferta 2023 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
La suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS PESOS 
M/CTE ($53,723,300.00), por concepto de SUBTOTAL DE COSTOS BASICOS y la suma de DIEZ MILLONES 
DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($10,207,427.00), M/CTE por concepto de 
IVA (19%). 
 
QUINTA. FORMA DE PAGO: El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, mensualmente 

mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos de personal aprobado por el 
INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, 
más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor de 
Contrato de Interventoría, previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, por 
parte del Supervisor designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad 
social y parafiscales del respectivo periodo a facturar. 
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Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor de 
contrato. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los recursos realmente invertidos 
por el Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación establecida y 
aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato 
avaladas por el INSTITUTO. 
 
Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución 
de los trabajos, EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las 
correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas debidamente 
aprobadas por EL INSTITUTO y se pagarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la 
fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario 
siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que formule el INSTITUTO. 
 
En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al 
interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 
de 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinará según lo previsto en la normatividad 
vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC. El Instituto podrá 
solicitar en cualquier momento la reducción del personal o costos de Interventoría según el avance de la obra, 
lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por la Interventoría. Así mismo el Instituto se reserva el derecho 
de exigir, por escrito, al CONTRATISTA el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas 
exigencias no darán derecho al CONTRATISTA para elevar ningún reclamo contra el Instituto. 
 
El CONTRATISTA presentará al Área de Tesorería la certificación bancaria con la información necesaria para 
el pago de las actas mensuales de costos, como es el número de cuenta corriente o de ahorros en la cual el 
Área de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del presente 
contrato, en tal evento, se entenderá como fecha de pago la del abono efectivo en la respectiva cuenta. Si el 
INTERVENTOR no cumple con la anterior obligación, se establece como fecha de pago la fecha de 
disponibilidad del cheque en la caja de la División de Tesorería. 
 
Si el CONTRATISTA no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato, se 
aplicará la sanción correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 de 2022. 
 
El Instituto verificará a través del Supervisor de Contrato de Interventoría que los costos de personal pagados 
por INVÍAS correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado al proyecto. 
 
SEXTA. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: La entidad no entregará al contratista anticipo ni pago anticipado. 
 
SEPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del presente contrato es hasta el 31 

de diciembre de 2023, contados a partir de la expedición de la orden de inicio que impartirá el Director Territorial 
Sucre, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los 
documentos previstos en la Invitación 
 
El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en la Invitación. 

  
OCTAVA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en esta comunicación se sujetará 

a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
número 168923 de fecha 20-09-2023, de la POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO C-2402-0600-14-0-2402041-
02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL Fuente Nación; Recurso 
10 por valor de ($ 63,930,727.00), expedido por el Área de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 
INSTITUTO 
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NOVENA: El CONTRATISTA presentó certificación de CUENTA DE AHORRO/A LA MANO No 68751841861 
de fecha 20 de  Noviembre del   2023 por la entidad financiera BANCOLOMBIA   para que el GRUPO DE 
TESORERÍA y GESTIÓN TRIBUTARIA   de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, abone los pagos 

en desarrollo de la ejecución del presente contrato; cualquier cambio en la información bancaria deberá ser 
reportado por el CONTRATISTA, adjuntando copia de la nueva certificación.  
 
DECIMA:  SUPERVISIÓN: La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente contrato estará a cargo 
del director territorial Sucre Del Instituto Nacional De Vías – Invias, ingeniero MARIO JOSÉ CABALLERO 
GUERRA, o a quien esta delegue. 
 
DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍAS: Son parte del presente contrato las garantías señaladas en la Invitación y 
serán exigibles bajo las condiciones allí establecidas. A) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL 
PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA que se le impongan Hasta la liquidación del 
contrato El valor de esta garantía debe ser el diez por ciento (10%) del valor del contrato. B)  PAGO DE 
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL 

que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato Plazo del contrato y tres 
(3) años más. El valor de esta garantía debe ser el veinte por ciento (20 %) del valor del contrato. C) CALIDAD 
DEL SERVICIO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO 
PRESTADO Por el plazo del contrato y 1 año más. El valor de esta garantía debe ser el treinta por ciento (30%) 

del valor del contrato. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en 

el presente contrato se deben desarrollar las vías rurales en el departamento de Sucre   y el domicilio contractual 
es en la ciudad de Sincelejo. 
 
DÉCIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma 

electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la 
expedición del respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 
INSTITUTO y la aprobación de las garantías de las que tratan las cláusulas del presente contrato. 
 
DÉCIMA CUARTA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral 
del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Invitación, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato 

 

 
 
 
 
Proyecto: Jacqueline Martinez Fernández - Profesional Especializado13 – Abogada. Territorial Atlántico   


