Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5640664
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 horas de tiempo transcurrido *(7/12/2023 12:42:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	3938 de 2023
Objeto del contrato	ADQUISICION DE KITS DE AYUDAS HUMANITARIAS PARA POBLACION AFECTADA Y DAMNIFICADA POR EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	13 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	19/12/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	12 días para terminar *(20/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	19/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DEL META

COLOMBIA, Villavicencio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ROMART DEL LLANO SAS

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 901621730

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ROMART DEL LLANO SAS		Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ROMART DEL LLANO SAS* ***Fecha de aprobación:*** *7/12/2023 2:51:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Hernando Martinez Aguilera* ***Fecha de aprobación:*** *7/12/2023 3:20:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 horas para terminar *(7/12/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 horas para terminar *(7/12/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 2 horas para terminar *(7/12/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5640664
Proveedor COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ROMART DEL LLANO SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 33 No. 38 -45 EDIFICIO GOBERNACIÓN DEL META PISO 6
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección CARRERA 33 No. 38 -45 EDIFICIO GOBERNACIÓN DEL META PISO 6
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	LOS 29 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

1 CO1.PCCNTR.5640664

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.349.045.067,72

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1	50401800	ADQUISICION DE KITS DE AYUDAS HUMANITARIAS PARA POBLACION AFECTADA Y DAMNIFICADA POR EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META	1,00	UN	1.349.045.067,72	1.349.045.067,72	1.349.045.067,72

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 29 minutos de tiempo transcurrido *(7/12/2023 2:51:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Hernando Martinez Aguil	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 479210	Guardar y notificar
Supervisor	Hernando Martinez Aguil	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 479210	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Hernando Martinez Aguil	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 479210	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Hernando Martinez Aguilera	7/12/2023 3:20:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Hernando Martinez Aguilera
Supervisor	Hernando Martinez Aguilera	7/12/2023 3:20:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Hernando Martinez Aguilera
Ordenador del pago	Hernando Martinez Aguilera	7/12/2023 3:20:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Hernando Martinez Aguilera

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalías - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	1.349.045.067,72
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	1.349.045.067,72

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021005500139	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6882	CDP	No validado	4.980.512,92 COP	3.873.178,76 COP	00-00-00	Editar
☐	6881	CDP	No validado	45.901.636,05 COP	36.142.044,39 COP	00-00-00	Editar
☐	6884	CDP	No validado	39.000.000 COP	39.000.000 COP	00-00-00	Editar
☐	6886	CDP	No validado	38.342.989,3 COP	38.342.989,3 COP	00-00-00	Editar
☐	6888	CDP	No validado	41.000.000 COP	37.677.266,28 COP	00-00-00	Editar
☐	6885	CDP	No validado	32.000.000 COP	32.000.000 COP	00-00-00	Editar
☐	6894	CDP	No validado	486.655.336 COP	486.655.336 COP	00-00-00	Editar
☐	6896	CDP	No validado	15.331.983 COP	15.331.983 COP	00-00-00	Editar
☐	6895	CDP	No validado	82.883.691 COP	82.883.691 COP	00-00-00	Editar
☐	6897	CDP	No validado	536.888.990 COP	536.888.990 COP	00-00-00	Editar
☐	6898	CDP	No validado	4.997.716,52 COP	0 COP	00-00-00	Editar
☐	6883	CDP	No validado	42.112.850,3 COP	40.249.588,99 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 1.370.095.705,09 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.349.045.067,72 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-