Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4359317
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	29/12/2022 7:38:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	3838-2022
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE SUCRE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN VIAL Y CARACTERIZACIÓN DE LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SUCRE, CAUCA", el cual se adelantará en marco del proyecto: "FORMULACIÓN DE LOS PLANES VIALES Y CARACTERIZACIÓN DE LA RED TERCIARIA EN LOS MUNICIPIOS DE PADILLA, PÁEZ, PIAMONTE, PUERTO TEJADA, PURACÉ, SUCRE, TOTORÓ Y VILLA RICA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, código BPIN 2021003190070
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	367 Días
Fecha de inicio de contrato	8/08/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24 días para terminar *(31/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DEL CAUCA

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MUNICIPIO DE SUCRE

COLOMBIA, Sucre
Número de documento 817003440

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MUNICIPIO DE SUCRE			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *30/12/2022 7:02:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE RODRIGO ASTAIZA GALLEGO* ***Fecha de aprobación:*** *30/12/2022 7:13:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4359317_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4359317
Proveedor MUNICIPIO DE SUCRE
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 4 carrera 7 esquina
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección calle 4 carrera 7 esquina
Código postal 19001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Popayan	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.4359317

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
11.367.279,00	11.367.279,00

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80101602	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE SUCRE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN VIAL Y CARACTERIZACIÓN DE LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SUCRE, CAUCA", el cual se adelantará en marco del proyecto: "FORMULACIÓN DE LOS PLANES VIALES Y CARACTERIZACIÓN DE LA RED TERCIARIA EN LOS MUNICIPIOS DE PADILLA, PÁEZ, PIAMONTE, PUERTO TEJADA, PURACÉ, SUCRE, TOTORÓ Y VILLA RICA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, código BPIN 2021003190070	1,00	UN	11.367.279,00	11.367.279,00	11.367.279,00	11.367.279,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

1. Sucre - CDP 2022.pdf	1. Sucre - CDP 2022.pdf	(detalle)
2. Sucre - Manifestacion de interes.pdf	2. Sucre - Manifestacion de interes.pdf	(detalle)
3. Sucre - E-27.pdf	3. Sucre - E-27.pdf	(detalle)
4. Sucre - Acta de poseción alcalde.pdf	4. Sucre - Acta de poseción alcalde.pdf	(detalle)
7. Sucre - Antecedentes disciplinarios alcalde.pdf	7. Sucre - Antecedentes disciplinarios alcalde.pdf	(detalle)
8. Sucre - Antecedentes fiscales alcalde.pdf	8. Sucre - Antecedentes fiscales alcalde.pdf	(detalle)
9. Sucre - Antecedentes judiciales alcalde.pdf	9. Sucre - Antecedentes judiciales alcalde.pdf	(detalle)
10. Sucre - Medidas correctivas policía alcalde.pdf	10. Sucre - Medidas correctivas policía alcalde.pdf	(detalle)
11. Sucre - Rut.pdf	11. Sucre - Rut.pdf	(detalle)
12. Sucre - Acuerdo presupuesto vigencia 2022.pdf	12. Sucre - Acuerdo presupuesto vigencia 2022.pdf	(detalle)
14. Estudio Previo Sucre.pdf	14. Estudio Previo Sucre.pdf	(detalle)
15. Convenio 13793-12-2022 Sucre.pdf.pdf	15. Convenio 13793-12-2022 Sucre.pdf.pdf	(detalle)
NuevoDocumento 2022-12-28 11.08.09.pdf	NuevoDocumento 2022-12-28 11.08.09.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE RODRIGO ASTAI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10536415	Guardar y notificar
Supervisor	OSCAR IVAN MARTINE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10547346	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	OSCAR IVAN MARTINEZ MARTINEZ	13 días de tiempo transcurrido *(23/11/2023 5:08:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE RODRIGO ASTAIZA GALLEGO
Expenditure Approver	JOSE RODRIGO ASTAIZA GALLEGO	30/12/2022 7:13:34 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE RODRIGO ASTAIZA GALLEGO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	11.367.279
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	11.367.279

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021003190070	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	APORTEDC	CDP	No validado	2.309.373 COP	2.309.373 COP	00-00-00	Editar
☐	153	CDP	No validado	9.057.906 COP	9.057.906 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 11.367.279 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 11.367.279 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	302	Presupuestal (CDP)	-	No validado	9.057.906 COP	9.057.906 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	Bienes_y_Servicios	Presupuestal (CDP)	-	No validado	2.309.373 COP	2.309.373 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 11.367.279 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 11.367.279 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -