	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-45-V2
	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACION	VIGENCIA 09/01/2014
	FORMATO PRESUPUESTO OFICIAL	PAGINA 1 DE 1

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN SECTORES CON AMENAZA DE INUNDACIÓN POR DESBORDAMIENTO DE FUENTES HIDRICAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, SEGÚN CALAMIDAD PÚBLICA DECRETO N. 1000-24 266 2023"

	DD	MM	AA
FECHA DE	20	11	2023
TERMINO DE EJECUCION:	20 DIAS		

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**					$ 8.356.999,78
1,1	72152707 80111618	COMISION TOPOGRA PERMANENT.inc equipo,plano trans	Mes	0,67	$ 12.473.134	$ 8.356.999,78
2	**ACTIVIDADES DE CANALIZACIÓN**					$ 296.905.156,98
2,1	72152707 80111618	CANALIZACION RIO BULLD D8K.RETROEX apr20T inc tran	Hr	915,69	$ 324.242,00	$ 296.905.156,98

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	$ 305.262.156,76
COSTOS INDIRECTOS (AIU) 31%	$ 94.631.268,60
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 399.893.425,36
VALOR TOTAL REDONDEADO AL PESO	$ 399.893.426,00

Para determinar cada valor unitario se tomaron los precios de referencia de la lista de precios oficiales de la Alcaldía de Villavicencio, emitida bajo Resolución 1010-67.21/193 del 3 de agosto del 2021

Elaboró

ASTRID PARRADO ROJAS
ING CIVIL OGR CPS 2086-23

Aprobó

REINALDO ROMERO SILVA
JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO

Codificación Anterior del Formato: FR-1090-66-V3