CANTIDAD DE OBRA

1.01

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION

FECHA

OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA . .
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
UNIDAD M2 DESCRIPCION Localizacion y replanteo
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 1 P1-P2 12,26 1,05 N/A 12,87 12,87
Zona 1 P2-P3 35,17 1,05 N/A 36,93 49,80
Zona 1 P3-P4 34,99 1,05 N/A 36,74 86,54
Zona 1 P4-P5 35,15 1,05 N/A 36,91 123,45
Zona 1 P5-P6 34,88 1,05 N/A 36,62 160,07
Zona 1 P6-P7 35,12 1,05 N/A 36,88 196,95
Zona 1 P7-P8 35,07 1,05 N/A 36,82 233,77
Zona 1 P8-P9 35,27 1,05 N/A 37,03 270,81
Zona 1 P9-P10 35,07 1,05 N/A 36,82 307,63
Zona 1 P10-P11 34,87 1,05 N/A 36,61 344,24
Zona 1 P11-P12 34,67 1,05 N/A 36,40 380,65
Zona 1 P12-P13 34,47 1,05 N/A 36,19 416,84
Zona 1 P13-P14 34,21 1,05 N/A 35,98 452,82
Zona 1 P14-P15 34,07 1,05 N/A 35,77 488,60
Zona 1 P2-P16 33,87 1,05 N/A 35,56 524,16
Zona 1 P16-P17 33,67 1,05 N/A 35,35 559,51
Zona 1 P17-P18 33,47 1,05 N/A 35,14 594,66




CANTIDAD DE OBRA

1.01

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION

FECHA

OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA . .
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
UNIDAD M2 DESCRIPCION Localizacion y replanteo
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 1 P18-P19 33,27 1,05 N/A 34,93 629,59
Zona 1 P19-P26 33,07 1,05 N/A 34,72 664,31
Zona 1 P26-P20 32,87 1,05 N/A 34,51 698,83
Zona 1 P20-P21 32,67 1,05 N/A 34,30 733,13
Zona 1 P21-P27 32,47 1,05 N/A 34,09 767,22
Zona 1 P27-P28 32,21 1,05 N/A 33,88 801,11
Zona 1 P28-P22 32,07 1,05 N/A 33,67 834,78
Zona 1 P22-P23 31,87 1,05 N/A 33,46 868,25
Zona 1 P23-P29 31,67 1,05 N/A 33,25 901,50
Zona 1 P29-P35 31,47 1,05 N/A 33,04 934,54
Zona 1 P29-P30 31,27 1,05 N/A 32,83 967,38
Zona 1 P30-P24 31,07 1,05 N/A 32,62 1000,00
Zona 1 P24-P34 30,87 1,05 N/A 32,41 1032,41
Zona 1 P24-P25 30,67 1,05 N/A 32,20 1064,62
Zona 1 P25-P31 30,47 1,05 N/A 31,99 1096,61
Zona 1 P31-P33 30,27 1,05 N/A 31,78 1128,39
Zona 1 P31-P32 30,07 1,05 N/A 31,57 1159,97




CANTIDAD DE OBRA

1.01

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION

FECHA

OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA . .
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA

UNIDAD M2 DESCRIPCION Localizacion y replanteo

Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 2 P1-P2 29,87 1,05 N/A 31,36 1191,33
Zona 2 P2-P3 29,67 1,05 N/A 31,15 1222,48
Zona 2 P3-P4 2947 1,05 N/A 30,94 1253,43
Zona 2 P4-P5 29,27 1,05 N/A 30,73 1284,16
Zona 2 P5-P6 29,07 1,05 N/A 30,52 1314,68
Zona 2 P6-P7 28,87 1,05 N/A 30,31 1345,00
Zona 2 P7-P8 28,67 1,05 N/A 30,10 1375,10
Zona 2 P8-P9 2847 1,05 N/A 29,89 1404,99
Zona 2 P9-P10 28,27 1,05 N/A 29,68 1434,68
Zona 2 P7-P19 28,07 1,05 N/A 29,47 1464,15
Zona 2 P19-P20 27,87 1,05 N/A 29,26 1493,42
Zona 2 P20-P21 27,67 1,05 N/A 29,05 1522,47
Zona 2 p21-P10 27,47 1,05 N/A 28,84 1551,31
Zona 2 P10-P12 27,21 1,05 N/A 28,63 1579,95
Zona 2 P12-P11 27,07 1,05 N/A 28,42 1608,37
Zona 2 P11-P13 26,87 1,05 N/A 28,21 1636,58
Zona 2 P13-p23 26,67 1,05 N/A 28,00 1664,59




CANTIDAD DE OBRA 1.01
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA DIA MES ARO
LA ENTRADA A LUSITANIA).
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
UNIDAD M2 DESCRIPCION Localizacion y replanteo
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 2 P23-P22 26,47 1,05 N/A 27,79 1692,38
Zona 2 P10-P12 26,27 1,05 N/A 27,58 1719,96
Zona 2 P12-P11 26,07 1,05 N/A 27,37 1747,34
Zona 2 P11-P13 25,87 1,05 N/A 27,16 1774,50
Zona 2 P13-P14 25,67 1,05 N/A 26,95 1801,45
Zona 2 P14-P16 2547 1,05 N/A 26,74 1828,20
Zona 2 P16-P15 25,27 1,05 N/A 26,53 1854,73
Zona 2 P2-pP24 25,07 1,05 N/A 26,32 1881,05
Zona 2 P24-P25 24,87 1,05 N/A 26,11 1907,17
Zona 2 P25-P26 24,67 1,05 N/A 25,90 1933,07
Zona 2 P26-P27 24,47 1,05 N/A 25,69 1958,76
Zona 2 P28-P29 24,21 1,05 N/A 2548 1984,25
Zona 2 P29-P30 24,07 1,05 N/A 25,27 2009,52
Zona 2 P30-P31 23,87 1,05 N/A 25,06 2034,59
Zona 2 P31-P32 23,67 1,05 N/A 24,85 2059,44
Zona 2 P32-P33 2347 1,05 N/A 24,64 2084,08
Zona 3 P1-P2 23,27 1,05 N/A 24,43 2108,52




CANTIDAD DE OBRA

1.01

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION

FECHA

OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA . .
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA

UNIDAD M2 DESCRIPCION Localizacion y replanteo

Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 3 P2-P3 23,07 1,05 N/A 24,22 2132,74
Zona 3 P3-P4 22,87 1,05 N/A 24,01 2156,75
Zona 3 P4-P5 22,67 1,05 N/A 23,80 2180,56
Zona 3 P5-P6 2247 1,05 N/A 23,59 2204,15
Zona 3 P6-P7 22,21 1,05 N/A 23,38 2227,53
Zona 3 P7-P8 22,07 1,05 N/A 2317 2250,71
Zona 3 P8-P9 21,87 1,05 N/A 22,96 2273,67
Zona 3 P9-P10 21,67 1,05 N/A 22,75 2296,42
Zona 3 P2-P11 2147 1,05 N/A 22,54 2318,97
Zona 3 P11-P12 21,27 1,05 N/A 22,33 2341,30
Zona 3 P12-P13 21,07 1,05 N/A 22,12 2363,42
Zona 3 P13-P14 20,87 1,05 N/A 21,91 2385,34
Zona 3 P14-P15 20,67 1,05 N/A 21,70 2407,04
Zona 3 P16-P17 2047 1,05 N/A 21,49 2428,53
Zona 3 P17-P18 20,27 1,05 N/A 21,28 2449,82
Zona 3 P18-P24 20,07 1,05 N/A 21,07 2470,89
Zona 3 p24-p28 19,87 1,05 N/A 20,86 2491,75




CANTIDAD DE OBRA

1.01

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION

FECHA

OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA . .
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA

UNIDAD M2 DESCRIPCION Localizacion y replanteo

Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 3 p28-P32 19,67 1,05 N/A 20,65 2512,41
Zona 3 P16-P17 19,47 1,05 N/A 20,44 2532,85
Zona 3 P17-P19 19,27 1,05 N/A 20,23 2553,09
Zona 3 P19-P22 19,07 1,05 N/A 20,02 2573,11
Zona 3 P22-P25 18,87 1,05 N/A 19,81 2592,92
Zona 3 P25-P26 18,67 1,05 N/A 19,60 2612,53
Zona 3 P26-P30 18,47 1,05 N/A 19,39 2631,92
Zona 3 P30-P29 18,27 1,05 N/A 19,18 2651,10
Zona 3 P29-P31 18,07 1,05 N/A 18,97 2670,08
Zona 3 P26-P30 17,87 1,05 N/A 18,76 2688,84
Zona 3 P30-P29 17,67 1,05 N/A 18,55 2707,39
Zona 3 P29-P27 17,47 1,05 N/A 18,34 2725,74
Zona 3 P29-pP33 17.21 1,05 N/A 18,13 2743,87
Zona 3 P33-P34 17,07 1,05 N/A 17,92 2761,79
Zona 3 P34-P35 16,87 1,05 N/A 17,71 2779,51
Zona 3 P35-P36 16,67 1,05 N/A 17,50 2797,01
Zona 3 P36-P37 16,47 1,05 N/A 17,29 2814,30




CANTIDAD DE OBRA

1.01

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA DIA MES ARO
LA ENTRADA A LUSITANIA).
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
UNIDAD M2 DESCRIPCION Localizacion y replanteo
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 3 P37-P38 16,27 1,05 N/A 17,08 2831,39
TOTAL ITEM 2831,39

FIRMAR

DISENADOR

JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR




2.01

CANTIDAD DE OBRA
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA DIA MES ARO
LA ENTRADA A LUSITANIA).
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
i BAJANTE ACOMETIDA ELECTRICA 2F DESDE P. CONEXION A CAMARA DE
UNIDAD UND DESCRIPCION INSPECCION EN CABLE 3x4+4 AWG Cu XHHW-2 600V 90C TC POR DUCTO IMC 2"
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 1 Acometida 1 N/A 1,00 N/A 1,00 1,00
Zona?2 Acometida 2 N/A 1,00 N/A 1,00 2,00
Zona 3 Acometida 3 N/A 1,00 N/A 1,00 3,00
TOTAL iTEM 3,00
FIRMAR

DISENADOR

JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR




CANTIDAD DE OBRA 2.02

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA DIA MES ARO
LA ENTRADA A LUSITANIA).
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
UNIDAD UND DESCRIPCION CAMARA DE INSPECCION CUADRA(DCAS;’%F){A ACOMETIDAS DE BAJA TENSION
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 1 Camara de inspeccion CS274 N/A 1,00 N/A 1,00 1,00
Zona 2 Camara de inspeccion CS274 N/A 1,00 N/A 1,00 2,00
Zona 3 Camara de inspeccion CS274 N/A 1,00 N/A 1,00 3,00
TOTAL iTEM 3,00
FIRMAR

DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR




CANTIDAD DE OBRA

2.03

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION

FECHA

OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA . .
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOB , JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
UNIDAD M DESCRIPCION CORTE DE PAVIMENTO CON MAQUINA
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Ancho Total Acumul.
Zona 1 P1-P2 12,26 1,00 N/A 12,26 12,26
Zona 1 P29- P30 15,00 1,00 N/A 15,00 27,26
Zona 2 P1-P2 19,38 1,00 N/A 19,38 46,64
Zona 2 P10-P21 13,79 1,00 N/A 13,79 60,43
Zona 3 P1-P2 22,70 1,00 N/A 22,70 83,13
Zona 3 P17-C90 10,61 1,00 N/A 10,61 93,74
Zona 3 P17-C85 10,47 1,00 N/A 10,47 104,21
Zona 3 P22-C96 45,84 1,00 N/A 45,84 150,05
Zona 3 P29-C106 13,19 1,00 N/A 13,19 163,24
TOTAL ITEM 163,24
FIRMAR
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR




CANTIDAD DE OBRA 2.03

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA . .
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOB , JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
UNIDAD M2 DESCRIPCION DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO MANUAL E > 0,175 M
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Ancho Total Acumul.
Zona 1 P1-P2 12,26 1,02 0,20 2,50 2,50
Zona 1 P29- P30 15,00 1,02 0,20 3,06 5,56
Zona 2 P1-P2 19,38 1,02 0,20 3,95 9,51
Zona 2 P10-P21 13,79 1,02 0,20 2,81 12,33
Zona 3 P1-P2 22,70 1,02 0,20 4,63 16,96
Zona 3 P17-C90 10,61 1,02 0,20 2,16 19,12
Zona 3 P17-C85 10,47 1,02 0,20 2,14 21,26
Zona 3 P22-C96 45,84 1,02 0,20 9,35 30,61
Zona 3 P29-C106 13,19 1,02 0,20 2,69 33,30
TOTAL ITEM 33,30
FIRMAR
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR




CANTIDAD DE OBRA 2.05
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA . .
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
UNIDAD M3 DESCRIPCION EXCAVACIONES
Zona Descripcion Observaciones Long. Ancho Prof. Total Acumul.

Zona 1 P1-P2 Exc. De Brecha 12,26 0,15 1,03 1,89 1,89
Zona 1 P2-P3 Exc. De Brecha 35,17 0,15 1,03 543 7,33
Zona 1 P3-P4 Exc. De Brecha 34,99 0,15 1,03 5,41 12,73
Zona 1 P4-P5 Exc. De Brecha 35,15 0,15 1,03 5,43 18,16
Zona 1 P5-P6 Exc. De Brecha 34,88 0,15 1,03 5,39 23,55
Zona 1 P6-P7 Exc. De Brecha 35,12 0,15 1,03 5,43 28,98
Zona 1 P7-P8 Exc. De Brecha 35,07 0,15 1,03 5,42 34,40
Zona 1 P8-P9 Exc. De Brecha 35,21 0,15 1,03 5,45 39,85
Zona 1 P9-P10 Exc. De Brecha 35,07 0,15 1,03 5,42 45,27
Zona 1 P10-P11 Exc. De Brecha 34,87 0,15 1,03 5,39 50,65
Zona 1 P11-P12 Exc. De Brecha 34,67 0,15 1,03 5,36 56,01
Zona 1 P12-P13 Exc. De Brecha 34,47 0,15 1,03 5,33 61,33
Zona 1 P13-P14 Exc. De Brecha 3421 0,15 1,03 5,29 66,63
Zona 1 P14-P15 Exc. De Brecha 34,07 0,15 1,03 5,26 71,89
Zona 1 P2-P16 Exc. De Brecha 33,87 0,15 1,03 5,23 7713
Zona 1 P16-P17 Exc. De Brecha 33,67 0,15 1,03 5,20 82,33
Zona 1 P17-P18 Exc. De Brecha 3347 0,15 1,03 517 87,50




CANTIDAD DE OBRA 2.05
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA . .
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
UNIDAD M3 DESCRIPCION EXCAVACIONES
Zona Descripcion Observaciones Long. Ancho Prof. Total Acumul.

Zona 1 P18-P19 Exc. De Brecha 3321 0,15 1,03 5,14 92,64
Zona 1 P19-P26 Exc. De Brecha 33,07 0,15 1,03 5,11 97,75
Zona 1 P26-P20 Exc. De Brecha 32,87 0,15 1,03 5,08 102,83
Zona 1 P20-P21 Exc. De Brecha 32,67 0,15 1,03 5,05 107,87
Zona 1 P21-P27 Exc. De Brecha 3247 0,15 1,03 5,02 112,89
Zona 1 P27-P28 Exc. De Brecha 32,27 0,15 1,03 499 117,88
Zona 1 P28-P22 Exc. De Brecha 32,07 0,15 1,03 4,95 122,83
Zona 1 P22-P23 Exc. De Brecha 31,87 0,15 1,03 4,92 127,76
Zona 1 P23-P29 Exc. De Brecha 31,67 0,15 1,03 4,89 132,65
Zona 1 P29-P35 Exc. De Brecha 31,47 0,15 1,03 4,86 137,51
Zona 1 P29-P30 Exc. De Brecha 3121 0,15 1,03 4,83 142,34
Zona 1 P30-P24 Exc. De Brecha 31,07 0,15 1,03 480 147,14
Zona 1 P24-P34 Exc. De Brecha 30,87 0,15 1,03 4,77 151,91
Zona 1 P24-P25 Exc. De Brecha 30,67 0,15 1,03 474 156,65
Zona 1 P25-P31 Exc. De Brecha 3047 0,15 1,03 4,71 161,36
Zona 1 P31-P33 Exc. De Brecha 30,27 0,15 1,03 4,68 166,03
Zona 1 P31-P32 Exc. De Brecha 30,07 0,15 1,03 4,65 170,68




CANTIDAD DE OBRA 2.05
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA . .
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
UNIDAD M3 DESCRIPCION EXCAVACIONES
Zona Descripcion Observaciones Long. Ancho Prof. Total Acumul.

Zona 2 P1-P2 Exc. De Brecha 29,87 0,15 1,03 4,61 175,30
Zona 2 P2-P3 Exc. De Brecha 29,67 0,15 1,03 4,58 179,88
Zona 2 P3-P4 Exc. De Brecha 29,47 0,15 1,03 4,55 184,43
Zona 2 P4-P5 Exc. De Brecha 29,27 0,15 1,03 4,52 188,96
Zona 2 P5-P6 Exc. De Brecha 29,07 0,15 1,03 4,49 193,45
Zona 2 P6-P7 Exc. De Brecha 28,87 0,15 1,03 446 197,91
Zona 2 P7-P8 Exc. De Brecha 28,67 0,15 1,03 443 202,34
Zona 2 P8-P9 Exc. De Brecha 28,47 0,15 1,03 4,40 206,73
Zona 2 P9-P10 Exc. De Brecha 28,27 0,15 1,03 4,37 211,10
Zona 2 P7-P19 Exc. De Brecha 28,07 0,15 1,03 4,34 215,44
Zona 2 P19-P20 Exc. De Brecha 27,87 0,15 1,03 4,31 219,75
Zona 2 P20-P21 Exc. De Brecha 27,67 0,15 1,03 428 224,02
Zona 2 P21-P10 Exc. De Brecha 27,47 0,15 1,03 4,24 228,26
Zona 2 P10-P12 Exc. De Brecha 27,21 0,15 1,03 421 232,48
Zona 2 P12-P11 Exc. De Brecha 27,07 0,15 1,03 4,18 236,66
Zona 2 P11-P13 Exc. De Brecha 26,87 0,15 1,03 4,15 240,81
Zona 2 P13-pP23 Exc. De Brecha 26,67 0,15 1,03 4,12 244,93




CANTIDAD DE OBRA 2.05
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA . .
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
UNIDAD M3 DESCRIPCION EXCAVACIONES
Zona Descripcion Observaciones Long. Ancho Prof. Total Acumul.

Zona 2 P23-P22 Exc. De Brecha 26,47 0,15 1,03 4,09 249,02
Zona 2 P10-P12 Exc. De Brecha 26,27 0,15 1,03 4,06 253,08
Zona 2 P12-P11 Exc. De Brecha 26,07 0,15 1,03 4,03 257,11
Zona 2 P11-P13 Exc. De Brecha 25,87 0,15 1,03 4,00 261,11
Zona 2 P13-P14 Exc. De Brecha 25,67 0,15 1,03 3,97 265,07
Zona 2 P14-P16 Exc. De Brecha 25,47 0,15 1,03 3,94 269,01
Zona 2 P16-P15 Exc. De Brecha 25,27 0,15 1,03 3,90 272,91
Zona 2 P2-P24 Exc. De Brecha 25,07 0,15 1,03 3,87 276,78
Zona 2 P24-P25 Exc. De Brecha 24,87 0,15 1,03 3,84 280,63
Zona 2 P25-P26 Exc. De Brecha 24,67 0,15 1,03 3,81 284,44
Zona 2 P26-P27 Exc. De Brecha 24,47 0,15 1,03 3,78 288,22
Zona 2 P28-P29 Exc. De Brecha 2427 0,15 1,03 3,75 291,97
Zona 2 P29-P30 Exc. De Brecha 24,07 0,15 1,03 3,72 295,69
Zona 2 P30-P31 Exc. De Brecha 23,87 0,15 1,03 3,69 299,37
Zona 2 P31-P32 Exc. De Brecha 23,67 0,15 1,03 3,66 303,03
Zona 2 P32-P33 Exc. De Brecha 23,47 0,15 1,03 3,63 306,66
Zona 3 P1-P2 Exc. De Brecha 23,27 0,15 1,03 3,60 310,25




CANTIDAD DE OBRA 2.05

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA . .
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
UNIDAD M3 DESCRIPCION EXCAVACIONES
Zona Descripcion Observaciones Long. Ancho Prof. Total Acumul.

Zona 3 P2-P3 Exc. De Brecha 23,07 0,15 1,03 3,56 313,82
Zona 3 P3-P4 Exc. De Brecha 22,87 0,15 1,03 3,53 317,35
Zona 3 P4-P5 Exc. De Brecha 22,67 0,15 1,03 3,50 320,85
Zona3 P5-P6 Exc. De Brecha 2247 0,15 1,03 347 324,32
Zona 3 P6-P7 Exc. De Brecha 22,27 0,15 1,03 3,44 327,77
Zona3 P7-P8 Exc. De Brecha 22,07 0,15 1,03 3,41 331,18
Zona 3 P8-P9 Exc. De Brecha 21,87 0,15 1,03 3,38 334,55
Zona 3 P9-P10 Exc. De Brecha 21,67 0,15 1,03 3,35 337,90
Zona 3 P2-P11 Exc. De Brecha 21,47 0,15 1,03 3,32 341,22
Zona 3 P11-P12 Exc. De Brecha 21,27 0,15 1,03 3,29 344,51
Zona 3 P12-P13 Exc. De Brecha 21,07 0,15 1,03 3,26 347,76
Zona 3 P13-P14 Exc. De Brecha 20,87 0,15 1,03 3,22 350,99
Zona 3 P14-P15 Exc. De Brecha 20,67 0,15 1,03 3,19 354,18
Zona3 P16-P17 Exc. De Brecha 20,47 0,15 1,03 3,16 357,34
Zona 3 P17-P18 Exc. De Brecha 20,27 0,15 1,03 3,13 360,47
Zona 3 P18-P24 Exc. De Brecha 20,07 0,15 1,03 3,10 363,57
Zona 3 P24-p28 Exc. De Brecha 19,87 0,15 1,03 3,07 366,64




CANTIDAD DE OBRA 2.05
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA . .
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
UNIDAD M3 DESCRIPCION EXCAVACIONES
Zona Descripcion Observaciones Long. Ancho Prof. Total Acumul.

Zona 3 P28-P32 Exc. De Brecha 19,67 0,15 1,03 3,04 369,68
Zona3 P16-P17 Exc. De Brecha 19,47 0,15 1,03 3,01 372,69
Zona 3 P17-P19 Exc. De Brecha 19,27 0,15 1,03 2,98 375,67
Zona 3 P19-P22 Exc. De Brecha 19,07 0,15 1,03 2,95 378,61
Zona 3 P22-P25 Exc. De Brecha 18,87 0,15 1,03 2,92 381,53
Zona 3 P25-P26 Exc. De Brecha 18,67 0,15 1,03 2,88 384,41
Zona 3 P26-P30 Exc. De Brecha 18,47 0,15 1,03 2,85 387,27
Zona 3 P30-P29 Exc. De Brecha 18,27 0,15 1,03 2,82 390,09
Zona 3 P29-P31 Exc. De Brecha 18,07 0,15 1,03 2,79 392,88
Zona 3 P26-P30 Exc. De Brecha 17,87 0,15 1,03 2,76 395,64
Zona 3 P30-P29 Exc. De Brecha 17,67 0,15 1,03 2,73 398,37
Zona3 P29-P27 Exc. De Brecha 1747 0,15 1,03 2,70 401,07
Zona 3 P29-P33 Exc. De Brecha 17,27 0,15 1,03 2,67 403,74
Zona 3 P33-P34 Exc. De Brecha 17,07 0,15 1,03 2,64 406,38
Zona 3 P34-P35 Exc. De Brecha 16,87 0,15 1,03 2,61 408,98
Zona3 P35-P36 Exc. De Brecha 16,67 0,15 1,03 2,58 411,56
Zona 3 P36-P37 Exc. De Brecha 16,47 0,15 1,03 2,54 414,10




CANTIDAD DE OBRA

2.05

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION

FECHA

OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA DIA MES ARO
LA ENTRADA A LUSITANIA).
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
UNIDAD M3 DESCRIPCION EXCAVACIONES
Zona Descripcion Observaciones Long. Ancho Prof. Total Acumul.
Zona 3 P37-P38 Exc. De Brecha 16,27 0,15 1,03 2,51 416,62
TOTAL iTEM 416,62
FIRMAR

DISENADOR

JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR




CANTIDAD DE OBRA

2.06

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION

FECHA

OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA . .
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
UNIDAD M3 DESCRIPCION LLENO COMPACTADO CON AFIRMADO MANUAL h=45 CM
Zona Descripcion Observaciones Long. Ancho Prof. Total Acumul.
Zona 1 P1-P2 12,26 0,15 0,45 0,83 0,83
Zona 1 P2-P3 35,17 0,15 0,45 2,37 3,20
Zona 1 P3-P4 34,99 0,15 0,45 2,36 5,56
Zona 1 P4-P5 35,15 0,15 0,45 2,37 7,94
Zona 1 P5-P6 34,88 0,15 0,45 2,35 10,29
Zona 1 P6-P7 35,12 0,15 0,45 2,37 12,66
Zona 1 P7-P8 35,07 0,15 0,45 2,37 15,03
Zona 1 P8-P9 35,27 0,15 0,45 2,38 17,41
Zona 1 P9-P10 35,07 0,15 0,45 2,37 19,78
Zona 1 P10-P11 34,87 0,15 0,45 2,35 22,13
Zona 1 P11-P12 34,67 0,15 0,45 2,34 24,47
Zona 1 P12-P13 34,47 0,15 0,45 2,33 26,80
Zona 1 P13-P14 3421 0,15 0,45 2,31 29,11
Zona 1 P14-P15 34,07 0,15 0,45 2,30 31,41
Zona 1 P2-P16 33,87 0,15 0,45 2,29 33,70
Zona 1 P16-P17 33,67 0,15 0,45 2,27 35,97
Zona 1 P17-P18 3347 0,15 0,45 2,26 38,23




CANTIDAD DE OBRA 2.06
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA DIA MES ARO
LA ENTRADA A LUSITANIA).
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
UNIDAD M3 DESCRIPCION LLENO COMPACTADO CON AFIRMADO MANUAL h=45 CM
Zona Descripcion Observaciones Long. Ancho Prof. Total Acumul.

Zona 1 P18-P19 33,21 0,15 0,45 2,25 40,47
Zona 1 P19-P26 33,07 0,15 0,45 2,23 42,71
Zona 1 P26-P20 32,87 0,15 0,45 2,22 44,92
Zona 1 P20-P21 32,67 0,15 0,45 2,21 47,13
Zona 1 P21-P27 3247 0,15 0,45 2,19 49,32
Zona 1 P27-P28 32,21 0,15 0,45 2,18 51,50
Zona 1 P28-P22 32,07 0,15 0,45 2,16 53,66
Zona 1 P22-P23 31,87 0,15 0,45 2,15 55,82
Zona 1 P23-P29 31,67 0,15 0,45 2,14 57,95
Zona 1 P29-P35 3147 0,15 0,45 2,12 60,08
Zona 1 P29-P30 3121 0,15 0,45 2,11 62,19
Zona 1 P30-P24 31,07 0,15 0,45 2,10 64,29
Zona 1 P24-P34 30,87 0,15 0,45 2,08 66,37
Zona 1 P24-P25 30,67 0,15 0,45 2,07 68,44
Zona 1 P25-P31 3047 0,15 0,45 2,06 70,50
Zona 1 P31-P33 30,27 0,15 0,45 2,04 72,54
Zona 1 P31-P32 30,07 0,15 0,45 2,03 74,57




CANTIDAD DE OBRA

2.06

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION

FECHA

OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA . .
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
UNIDAD M3 DESCRIPCION LLENO COMPACTADO CON AFIRMADO MANUAL h=45 CM
Zona Descripcion Observaciones Long. Ancho Prof. Total Acumul.
Zona 2 P1-P2 29,87 0,15 0,45 2,02 76,59
Zona 2 P2-P3 29,67 0,15 0,45 2,00 78,59
Zona 2 P3-P4 29,47 0,15 0,45 1,99 80,58
Zona 2 P4-P5 29,27 0,15 0,45 1,98 82,55
Zona 2 P5-P6 29,07 0,15 0,45 1,96 84,52
Zona 2 P6-P7 28,87 0,15 0,45 1,95 86,46
Zona 2 P7-P8 28,67 0,15 0,45 1,94 88,40
Zona 2 P8-P9 2847 0,15 0,45 1,92 90,32
Zona 2 P9-P10 28,27 0,15 0,45 1,91 92,23
Zona 2 P7-P19 28,07 0,15 0,45 1,89 94,12
Zona 2 P19-P20 27,87 0,15 0,45 1,88 96,01
Zona 2 P20-P21 27,67 0,15 0,45 1,87 97,87
Zona 2 P21-P10 27,47 0,15 0,45 1,85 99,73
Zona 2 P10-P12 27,21 0,15 0,45 1,84 101,57
Zona 2 P12-P11 27,07 0,15 0,45 1,83 103,40
Zona 2 P11-P13 26,87 0,15 0,45 1,81 105,21
Zona 2 P13-P23 26,67 0,15 0,45 1,80 107,01




CANTIDAD DE OBRA 2.06

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA DIA MES ARO
LA ENTRADA A LUSITANIA).
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
UNIDAD M3 DESCRIPCION LLENO COMPACTADO CON AFIRMADO MANUAL h=45 CM
Zona Descripcion Observaciones Long. Ancho Prof. Total Acumul.

Zona 2 P23-P22 26,47 0,15 0,45 1,79 108,80
Zona 2 P10-P12 26,27 0,15 0,45 1,77 110,57
Zona 2 P12-P11 26,07 0,15 0,45 1,76 112,33
Zona 2 P11-P13 25,87 0,15 0,45 1,75 114,08
Zona 2 P13-P14 25,67 0,15 0,45 1,73 115,81
Zona 2 P14-P16 25,47 0,15 0,45 1,72 117,53
Zona 2 P16-P15 25,27 0,15 0,45 1,71 119,23
Zona 2 P2-pP24 25,07 0,15 0,45 1,69 120,92
Zona 2 P24-P25 24,87 0,15 0,45 1,68 122,60
Zona 2 P25-P26 24,67 0,15 0,45 1,67 124,27
Zona 2 P26-P27 24,47 0,15 0,45 1,65 125,92
Zona 2 P28-P29 24,27 0,15 0,45 1,64 127,56
Zona 2 P29-P30 24,07 0,15 0,45 1,62 129,18
Zona 2 P30-P31 23,87 0,15 0,45 1,61 130,79
Zona 2 P31-P32 23,67 0,15 0,45 1,60 132,39
Zona 2 P32-P33 2347 0,15 0,45 1,58 133,98
Zona 3 P1-P2 23,27 0,15 0,45 1,57 135,55




CANTIDAD DE OBRA

2.06

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION

FECHA

OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA . .
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
UNIDAD M3 DESCRIPCION LLENO COMPACTADO CON AFIRMADO MANUAL h=45 CM
Zona Descripcion Observaciones Long. Ancho Prof. Total Acumul.
Zona 3 P2-P3 23,07 0,15 0,45 1,56 137,10
Zona 3 P3-P4 22,87 0,15 0,45 1,54 138,65
Zona 3 P4-P5 22,67 0,15 0,45 1,53 140,18
Zona 3 P5-P6 2247 0,15 0,45 1,52 141,70
Zona 3 P6-P7 22,27 0,15 0,45 1,50 143,20
Zona 3 P7-P8 22,07 0,15 0,45 1,49 144,69
Zona 3 P8-P9 21,87 0,15 0,45 1,48 146,16
Zona 3 P9-P10 21,67 0,15 0,45 1,46 147,63
Zona 3 P2-P11 21,47 0,15 0,45 1,45 149,08
Zona 3 P11-P12 21,27 0,15 0,45 1,44 150,51
Zona 3 P12-P13 21,07 0,15 0,45 1,42 151,93
Zona 3 P13-P14 20,87 0,15 0,45 1,41 153,34
Zona 3 P14-P15 20,67 0,15 0,45 1,40 154,74
Zona 3 P16-P17 2047 0,15 0,45 1,38 156,12
Zona 3 P17-P18 20,27 0,15 0,45 1,37 157,49
Zona 3 P18-P24 20,07 0,15 0,45 1,35 158,84
Zona 3 P24-P28 19,87 0,15 0,45 1,34 160,18




CANTIDAD DE OBRA 2.06

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA DIA MES ARO
LA ENTRADA A LUSITANIA).
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
UNIDAD M3 DESCRIPCION LLENO COMPACTADO CON AFIRMADO MANUAL h=45 CM
Zona Descripcion Observaciones Long. Ancho Prof. Total Acumul.

Zona 3 P28-P32 19,67 0,15 0,45 1,33 161,51
Zona 3 P16-P17 19,47 0,15 0,45 1,31 162,83
Zona 3 P17-P19 19,27 0,15 0,45 1,30 164,13
Zona 3 P19-P22 19,07 0,15 0,45 1,29 165,41
Zona 3 P22-P25 18,87 0,15 0,45 1,27 166,69
Zona 3 P25-P26 18,67 0,15 0,45 1,26 167,95
Zona 3 P26-P30 18,47 0,15 0,45 1,25 169,19
Zona 3 P30-P29 18,27 0,15 0,45 1,23 170,43
Zona 3 P29-P31 18,07 0,15 0,45 1,22 171,65
Zona 3 P26-P30 17,87 0,15 0,45 1,21 172,85
Zona 3 P30-P29 17,67 0,15 0,45 1,19 174,05
Zona 3 P29-pP27 17,47 0,15 0,45 1,18 175,23
Zona 3 P29-P33 17,27 0,15 0,45 117 176,39
Zona 3 P33-P34 17,07 0,15 0,45 1,15 177,54
Zona 3 P34-P35 16,87 0,15 0,45 1,14 178,68
Zona 3 P35-P36 16,67 0,15 0,45 113 179,81
Zona 3 P36-P37 16,47 0,15 0,45 1,11 180,92




CANTIDAD DE OBRA 2.06
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA DIA MES ARO
LA ENTRADA A LUSITANIA).
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
UNIDAD M3 DESCRIPCION LLENO COMPACTADO CON AFIRMADO MANUAL h=45 CM
Zona Descripcion Observaciones Long. Ancho Prof. Total Acumul.

Zona 3 P37-P38 16,27 0,15 0,45 1,10 182,02

TOTAL iTEM

182,02

FIRMAR

DISENADOR

JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR




CANTIDAD DE OBRA 2.03

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA VIA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA| -
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOR , JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR - y o3
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA

PAVIMENTO EN CONCRETO 20,7 MPA EN OBRA, E = 0.175 M, INCLUYE REFUERZO,

UNIDAD M2 DESCRIPCION CORTE CON DISCO Y SELLO DE JUNTAS
Zona Descripcion Observaciones Long. Ancho Prof. Total Acumul.
Zona 1 P1-P2 12,26 0,20 N/A 245 2,45
Zona 1 P29- P30 15,00 0,20 N/A 3,00 545
Zona 2 P1-P2 19,38 0,20 N/A 3,88 9,33
Zona 2 P10-P21 13,79 0,20 N/A 2,76 12,09
Zona 3 P1-P2 22,70 0,20 N/A 4,54 16,63
Zona 3 P17-C90 10,61 0,20 N/A 2,12 18,75
Zona 3 P17-C85 10,47 0,20 N/A 2,09 20,84
Zona 3 P22-C96 45,84 0,20 N/A 9,17 30,01
Zona 3 P29-C106 13,19 0,20 N/A 2,64 32,65
TOTAL ITEM 32,65
FIRMAR
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR




2.08

CANTIDAD DE OBRA
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA DIA MES ARO
LA ENTRADA A LUSITANIA).
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
UNIDAD UND DESCRIPCION GABINETE TIPO INTEMPERIE, Y DEMAS ACCESORIOS SEGUN DIAGRAMA
UNIFILAR.
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 1 Gabinete 1 N/A 1,00 N/A 1,00 1,00
Zona 2 Gabinete 2 N/A 1,00 N/A 1,00 2,00
Zona 3 Gabinete 3 N/A 1,00 N/A 1,00 3,00
TOTAL iTEM 3,00
FIRMAR

DISENADOR

JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR




2.09

CANTIDAD DE OBRA
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA DIA MES ARO
LA ENTRADA A LUSITANIA).
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
UNIDAD UND DESCRIPCION SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA EN POSTE
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 1 Medida 1 N/A 1,00 N/A 1,00 1,00
Zona 2 Medida 2 N/A 1,00 N/A 1,00 2,00
Zona 3 Medida 3 N/A 1,00 N/A 1,00 3,00
TOTAL iTEM 3,00
FIRMAR

DISENADOR

JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR




2.10

CANTIDAD DE OBRA
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA DIA MES ARO
LA ENTRADA A LUSITANIA).
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
UNIDAD UND DESCRIPCION ATERRIZAJE ARMARIO DE MEDIDORES VARILLA CU 5/8x2.40m
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 1 Aterrizada armario de medidor 1 N/A 1,00 N/A 1,00 1,00
Zona 2 Aterrizada armario de medidor 2 N/A 1,00 N/A 1,00 2,00
Zona 3 Aterrizada armario de medidor 3 N/A 1,00 N/A 1,00 3,00
TOTAL iTEM 3,00
FIRMAR

DISENADOR

JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR




CANTIDAD DE OBRA 3.01

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA . .
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
, , TUBERIA PVC 2X2" TIPO DB. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR
ITEM M DESCRIPCION ACTIVIDAD. INCLUYE APERTURA Y CIERRE DE BRECHA PROF. 50 CM
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 1 P1-P2 Tuberia de PVC conduit 12,26 2,10 N/A 25,75 25,75
Zona 1 P2-P3 Tuberia de PVC conduit 3517 1,10 N/A 38,69 64,43
Zona 1 P3-P4 Tuberia de PVC conduit 34,99 1,10 N/A 38,49 102,92
Zona 1 P4-P5 Tuberia de PVC conduit 35,15 1,10 N/A 38,67 141,59
Zona 1 P5-P6 Tuberia de PVC conduit 34,88 1,10 N/A 38,37 179,96
Zona 1 P6-P7 Tuberia de PVC conduit 35,12 1,10 N/A 38,63 218,59
Zona 1 P7-P8 Tuberia de PVC conduit 35,07 1,10 N/A 38,58 257,16
Zona 1 P8-P9 Tuberia de PVC conduit 35,27 1,10 N/A 38,80 295,96
Zona 1 P9-P10 Tuberia de PVC conduit 35,07 1,10 N/A 38,58 334,54
Zona 1 P10-P11 Tuberia de PVC conduit 34,75 1,10 N/A 38,23 372,76
Zona 1 P11-P12 Tuberia de PVC conduit 34,88 1,10 N/A 38,37 41113
Zona 1 P12-P13 Tuberia de PVC conduit 34,93 1,10 N/A 38,42 449,55
Zona 1 P13-P14 Tuberia de PVC conduit 34,18 1,10 N/A 37,60 48715
Zona 1 P14-P15 Tuberia de PVC conduit 34,99 1,10 N/A 38,49 525,64
Zona 1 P2-P16 Tuberia de PVC conduit 34,91 1,10 N/A 38,40 564,04
Zona 1 P16-P17 Tuberia de PVC conduit 34,89 1,10 N/A 38,38 602,42
Zona 1 P17-P18 Tuberia de PVC conduit 29,66 1,10 N/A 32,63 635,05
Zona 1 P18-P19 Tuberia de PVC conduit 26,00 1,10 N/A 28,60 663,65




CANTIDAD DE OBRA 3.01

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA . .
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
, , TUBERIA PVC 2X2" TIPO DB. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR
ITEM M DESCRIPCION ACTIVIDAD. INCLUYE APERTURA Y CIERRE DE BRECHA PROF. 50 CM
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 1 P19-P26 Tuberia de PVC conduit 38,42 1,10 N/A 42,26 705,91
Zona 1 P26-P20 Tuberia de PVC conduit 4,93 1,10 N/A 5,42 711,33
Zona 1 P20-P21 Tuberia de PVC conduit 31,93 1,10 N/A 35,12 746,46
Zona 1 p21-P27 Tuberia de PVC conduit 10,12 1,10 N/A 1,13 757,59
Zona 1 P27-P28 Tuberia de PVC conduit 39,01 1,10 N/A 4291 800,50
Zona 1 P28-P22 Tuberia de PVC conduit 16,72 1,10 N/A 18,39 818,89
Zona 1 P22-P23 Tuberia de PVC conduit 31,17 1,10 N/A 34,29 853,18
Zona 1 P23-P29 Tuberia de PVC conduit 20,97 1,10 N/A 23,07 876,24
Zona 1 P29-P35 Tuberia de PVC conduit 33,31 1,10 N/A 36,64 912,89
Zona 1 P29-P30 Tuberia de PVC conduit 38,63 1,10 N/A 42,49 955,38
Zona 1 P30-P24 Tuberia de PVC conduit 10,48 1,10 N/A 11,53 966,91
Zona 1 P24-P34 Tuberia de PVC conduit 27,97 1,10 N/A 30,77 997,67
Zona 1 P24-P25 Tuberia de PVC conduit 35,26 1,10 N/A 38,79 1036,46
Zona 1 P25-P31 Tuberia de PVC conduit 5,24 1,10 N/A 5,76 1042,22
Zona 1 P31-P33 Tuberia de PVC conduit 34,75 1,10 N/A 38,23 1080,45
Zona 1 P31-P32 Tuberia de PVC conduit 2,23 1,10 N/A 2,45 1082,90
Zona 2 P1-P2 Tuberia de PVC conduit 19,38 1,10 N/A 21,32 1104,22
Zona 2 P2-P3 Tuberia de PVC conduit 34,38 1,10 N/A 37,82 1142,04




CANTIDAD DE OBRA 3.01

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA VIA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA| -
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOR , JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR - y o3
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA

TUBERIA PVC 2X2" TIPO DB. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR

ITEM M DESCRIPCION ACTIVIDAD. INCLUYE APERTURA Y CIERRE DE BRECHA PROF. 50 CM
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 2 P3-P4 Tuberia de PVC conduit 34,44 2,10 N/A 72,32 1214,36
Zona 2 P4-P5 Tuberia de PVC conduit 34,67 1,10 N/A 38,14 1252,50
Zona 2 P5-P6 Tuberia de PVC conduit 34,62 1,10 N/A 38,08 1290,58
Zona 2 P6-P7 Tuberia de PVC conduit 34,94 1,10 N/A 38,43 1329,01
Zona 2 P7-P8 Tuberia de PVC conduit 31,69 1,10 N/A 34,86 1363,87
Zona 2 P8-P9 Tuberia de PVC conduit 35,27 1,10 N/A 38,80 1402,67
Zona 2 P9-P10 Tuberia de PVC conduit 30,98 1,10 N/A 34,08 1436,75
Zona 2 P7-P19 Tuberia de PVC conduit 9,32 1,10 N/A 10,25 1447,00
Zona 2 P19-P20 Tuberia de PVC conduit 33,90 1,10 N/A 37,29 1484,29
Zona 2 P20-P21 Tuberia de PVC conduit 32,78 1,10 N/A 36,06 1520,35
Zona 2 P21-P10 Tuberia de PVC conduit 27,30 1,10 N/A 30,03 1550,38
Zona 2 P10-P12 Tuberia de PVC conduit 13,79 1,10 N/A 15,17 1565,55
Zona 2 P12-P11 Tuberia de PVC conduit 13,14 1,10 N/A 14,45 1580,00
Zona 2 P11-P13 Tuberia de PVC conduit 48,20 1,10 N/A 53,02 1633,02
Zona 2 P13-P23 Tuberia de PVC conduit 29,92 1,10 N/A 32,91 1665,93
Zona 2 P23-P22 Tuberia de PVC conduit 34,20 1,10 N/A 37,62 1703,55
Zona 2 P10-P12 Tuberia de PVC conduit 13,79 1,10 N/A 15,17 1718,72
Zona 2 P12-P11 Tuberia de PVC conduit 13,14 1,10 N/A 14,45 1733,18




CANTIDAD DE OBRA 3.01

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA VIA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA| -
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOR , JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR - y o3
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA

TUBERIA PVC 2X2" TIPO DB. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR

ITEM M DESCRIPCION ACTIVIDAD. INCLUYE APERTURA Y CIERRE DE BRECHA PROF. 50 CM
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 2 P11-P13 Tuberia de PVC conduit 48,20 1,10 N/A 53,02 1786,20
Zona 2 P13-P14 Tuberia de PVC conduit 5,79 1,10 N/A 6,37 1792,57
Zona 2 P14-P16 Tuberia de PVC conduit 35,07 1,10 N/A 38,58 1831,14
Zona 2 P16-P15 Tuberia de PVC conduit 3,46 1,10 N/A 3,81 1834,95
Zona 2 P2-P24 Tuberia de PVC conduit 34,05 1,10 N/A 37,46 1872,40
Zona 2 P24-P25 Tuberia de PVC conduit 34,50 1,10 N/A 37,95 1910,35
Zona 2 P25-P26 Tuberia de PVC conduit 34,19 1,10 N/A 37,61 194796
Zona 2 P26-P27 Tuberia de PVC conduit 34,41 1,10 N/A 37,85 1985,81
Zona 2 P28-P29 Tuberia de PVC conduit 3417 1,10 N/A 37,59 1872,54
Zona 2 P29-P30 Tuberia de PVC conduit 34,19 1,10 N/A 37,61 1910,14
Zona 2 P30-P31 Tuberia de PVC conduit 33,98 1,10 N/A 37,38 194752
Zona 2 P31-P32 Tuberia de PVC conduit 33,87 1,10 N/A 37,26 1984,78
Zona 2 P32-P33 Tuberia de PVC conduit 33,86 1,10 N/A 37,25 2022,03
Zona 3 P1-P2 Tuberia de PVC conduit 22,07 2,10 N/A 46,35 2068,37
Zona 3 P2-P3 Tuberia de PVC conduit 34,36 1,10 N/A 37,80 2106,17
Zona 3 P3-P4 Tuberia de PVC conduit 34,63 1,10 N/A 38,09 2144,26
Zona 3 P4-P5 Tuberia de PVC conduit 34,21 1,10 N/A 37,63 2181,89
Zona 3 P5-P6 Tuberia de PVC conduit 34,39 1,10 N/A 37,83 2219,72




CANTIDAD DE OBRA 3.01

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA . .
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA

, , TUBERIA PVC 2X2" TIPO DB. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR

ITEM M DESCRIPCION ACTIVIDAD. INCLUYE APERTURA Y CIERRE DE BRECHA PROF. 50 CM
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 3 P6-P7 Tuberia de PVC conduit 34,27 1,10 N/A 37,70 2257 42
Zona 3 P7-P8 Tuberia de PVC conduit 33,94 1,10 N/A 37,33 2294,75
Zona3 P8-P9 Tuberia de PVC conduit 34,40 1,10 N/A 37,84 2332,59
Zona 3 P9-P10 Tuberia de PVC conduit 34,45 1,10 N/A 37,90 2370,49
Zona 3 P2-P11 Tuberia de PVC conduit 34,34 1,10 N/A 37,77 2408,26
Zona 3 P11-P12 Tuberia de PVC conduit 34,29 1,10 N/A 37,72 2445,98
Zona3 P12-P13 Tuberia de PVC conduit 34,49 1,10 N/A 37,94 2483,92
Zona 3 P13-P14 Tuberia de PVC conduit 34,45 1,10 N/A 37,90 2521,81
Zona 3 P14-P15 Tuberia de PVC conduit 34,18 1,10 N/A 37,60 2559,41
Zona 3 P16-P17 Tuberia de PVC conduit 34,15 1,10 N/A 37,57 2596,98
Zona3 P17-P18 Tuberia de PVC conduit 34,24 1,10 N/A 37,66 2634,64
Zona 3 P18-P24 Tuberia de PVC conduit 20,44 1,10 N/A 22,48 2657,13
Zona3 P24-P28 Tuberia de PVC conduit 47,16 1,10 N/A 51,88 2709,00
Zona 3 P28-P32 Tuberia de PVC conduit 34,76 1,10 N/A 38,24 2747,24
Zona3 P16-P17 Tuberia de PVC conduit 34,15 1,10 N/A 37,57 2784,80
Zona 3 P17-P19 Tuberia de PVC conduit 17,36 1,10 N/A 19,10 2803,90
Zona3 P19-P22 Tuberia de PVC conduit 30,84 1,10 N/A 33,92 2837,82
Zona 3 P22-P25 Tuberia de PVC conduit 26,85 1,10 N/A 29,54 2867,36




CANTIDAD DE OBRA 3.01

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA VIA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA| -
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOR , JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR - y o3
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA

TUBERIA PVC 2X2" TIPO DB. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR

ITEM M DESCRIPCION ACTIVIDAD. INCLUYE APERTURA Y CIERRE DE BRECHA PROF. 50 CM
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona3 P25-P26 Tuberia de PVC conduit 14,48 1,10 N/A 15,93 2883,29
Zona 3 P26-P30 Tuberia de PVC conduit 30,99 1,10 N/A 33,65 2916,93
Zona3 P30-P29 Tuberia de PVC conduit 4,09 1,10 N/A 450 2921,43
Zona 3 P29-P31 Tuberia de PVC conduit 32,05 1,10 N/A 35,26 2956,69
Zona 3 P26-P30 Tuberia de PVC conduit 30,59 1,10 N/A 33,65 2990,34
Zona 3 P30-P29 Tuberia de PVC conduit 4,09 1,10 N/A 4,50 2994,84
Zona 3 P29-p27 Tuberia de PVC conduit 34,90 1,10 N/A 38,39 3033,23
Zona 3 P29-P33 Tuberia de PVC conduit 32,05 1,10 N/A 35,26 3068,48
Zona3 P33-P34 Tuberia de PVC conduit 35,13 1,10 N/A 38,64 3107,12
Zona 3 P34-P35 Tuberia de PVC conduit 34,38 1,10 N/A 37,82 3144,94
Zona 3 P35-P36 Tuberia de PVC conduit 34,54 1,10 N/A 37,99 3182,94
Zona 3 P36-P37 Tuberia de PVC conduit 35,15 1,10 N/A 38,67 3221,60
Zona3 P37-P38 Tuberia de PVC conduit 35,38 1,10 N/A 38,92 3260,52

TOTAL ITEM 3411,38

FIRMAR
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR




CANTIDAD DE OBRA 3.01
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA VIiA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA DIA MES ARO
LA ENTRADA A LUSITANIA).
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA

, , TUBERIA PVC 2X2" TIPO DB. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR

ITEM M DESCRIPCION ACTIVIDAD. INCLUYE APERTURA Y CIERRE DE BRECHA PROF. 50 CM
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.




CANTIDAD DE OBRA 3.02

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA . .
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
ITEM M DESCRIPCION ALIMENTADOR RED A.P SUBTERRANEA 3F (3#2+1#2 AWG) - SIN DUCTO
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 1 P1-P2 Red Distribucion AP 12,26 2,10 N/A 25,75 25,75
Zona 1 P2-P3 Red Distribucion AP 35,17 1,10 N/A 38,69 64,43
Zona 1 P3-P4 Red Distribucién AP 34,99 1,10 N/A 38,49 102,92
Zona 1 P4-P5 Red Distribucion AP 35,15 1,10 N/A 38,67 141,59
Zona 1 P5-P6 Red Distribucion AP 34,88 1,10 N/A 38,37 179,96
Zona 1 P6-P7 Red Distribucion AP 35,12 1,10 N/A 38,63 218,59
Zona 1 P7-P8 Red Distribucion AP 35,07 1,10 N/A 38,58 257,16
Zona 1 P8-P9 Red Distribucion AP 35,27 1,10 N/A 38,80 295,96
Zona 1 P9-P10 Red Distribucion AP 35,07 1,10 N/A 38,58 334,54
Zona 1 P10-P11 Red Distribucion AP 34,75 1,10 N/A 38,23 372,76




CANTIDAD DE OBRA 3.02

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA . .

LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO

DISENADOB ) JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023

LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
iTEM M DESCRIPCION ALIMENTADOR RED A.P SUBTERRANEA 3F (3#2+1#2 AWG) - SIN DUCTO
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.

Zona 1 P11-P12 Red Distribucion AP 34,88 1,10 N/A 38,37 41113
Zona 1 P12-P13 Red Distribucion AP 34,93 1,10 N/A 38,42 449 55
Zona 1 P13-P14 Red Distribucion AP 34,18 1,10 N/A 37,60 487,15
Zona 1 P14-P15 Red Distribucion AP 34,99 1,10 N/A 38,49 525,64
Zona 1 P2-P16 Red Distribucion AP 34,91 1,10 N/A 38,40 564,04
Zona 1 P16-P17 Red Distribucion AP 34,89 1,10 N/A 38,38 602,42
Zona 1 P17-P18 Red Distribucion AP 29,66 1,10 N/A 32,63 635,05
Zona 1 P18-P19 Red Distribucion AP 26,00 1,10 N/A 28,60 663,65
Zona 1 P19-P26 Red Distribucion AP 38,42 1,10 N/A 42,26 705,91
Zona 1 P26-P20 Red Distribucion AP 4,93 1,10 N/A 5,42 711,33
Zona 1 P20-P21 Red Distribucion AP 31,93 1,10 N/A 35,12 746,46
Zona 1 p21-p27 Red Distribucion AP 10,12 1,10 N/A 11,13 757,59
Zona 1 P27-P28 Red Distribucion AP 39,01 1,10 N/A 42,91 800,50
Zona 1 P28-P22 Red Distribucion AP 16,72 1,10 N/A 18,39 818,89
Zona 1 P22-P23 Red Distribucion AP 31,17 1,10 N/A 34,29 853,18
Zona 1 P23-P29 Red Distribucion AP 20,97 1,10 N/A 23,07 876,24
Zona 1 P29-P35 Red Distribucion AP 33,31 1,10 N/A 36,64 912,89
Zona 1 P29-P30 Red Distribucion AP 38,63 1,10 N/A 42,49 955,38




CANTIDAD DE OBRA 3.02

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA . .
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA

ITEM M DESCRIPCION ALIMENTADOR RED A.P SUBTERRANEA 3F (3#2+1#2 AWG) - SIN DUCTO
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.

Zona 1 P30-P24 Red Distribucion AP 10,48 1,10 N/A 11,53 966,91

Zona 1 P24-P34 Red Distribucion AP 27,97 1,10 N/A 30,77 997,67
Zona 1 P24-P25 Red Distribucion AP 35,26 1,10 N/A 38,79 1036,46
Zona 1 P25-P31 Red Distribucion AP 5,24 1,10 N/A 5,76 1042,22
Zona 1 P31-P33 Red Distribucion AP 34,75 1,10 N/A 38,23 1080,45
Zona 1 P31-P32 Red Distribucion AP 2,23 1,10 N/A 245 1082,90
Zona 2 P1-P2 Red Distribucion AP 19,38 1,10 N/A 21,32 1104,22
Zona 2 P2-P3 Red Distribucion AP 34,38 1,10 N/A 37,82 1142,04
Zona 2 P3-P4 Red Distribucion AP 34,44 2,10 N/A 72,32 1214,36
Zona 2 P4-P5 Red Distribucion AP 34,67 1,10 N/A 38,14 1252,50
Zona 2 P5-P6 Red Distribucion AP 34,62 1,10 N/A 38,08 1290,58
Zona 2 P6-P7 Red Distribucion AP 34,94 1,10 N/A 38,43 1329,01
Zona 2 P7-P8 Red Distribucion AP 31,69 1,10 N/A 34,86 1363,87
Zona 2 P8-P9 Red Distribucion AP 35,27 1,10 N/A 38,80 1402,67
Zona 2 P9-P10 Red Distribucion AP 30,98 1,10 N/A 34,08 1436,75
Zona 2 P7-P19 Red Distribucion AP 9,32 1,10 N/A 10,25 1447,00
Zona 2 P19-P20 Red Distribucion AP 33,90 1,10 N/A 37,29 1484,29
Zona 2 P20-P21 Red Distribucion AP 32,78 1,10 N/A 36,06 1520,35




CANTIDAD DE OBRA 3.02

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA . .
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA

iTEM M DESCRIPCION ALIMENTADOR RED A.P SUBTERRANEA 3F (3#2+1#2 AWG) - SIN DUCTO
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 2 P21-P10 Red Distribucion AP 27,30 1,10 N/A 30,03 1550,38
Zona 2 P10-P12 Red Distribucion AP 13,79 1,10 N/A 15,17 1565,55
Zona 2 P12-P11 Red Distribucion AP 13,14 1,10 N/A 14,45 1580,00
Zona 2 P11-P13 Red Distribucion AP 48,20 1,10 N/A 53,02 1633,02
Zona 2 P13-P23 Red Distribucion AP 29,92 1,10 N/A 32,91 1665,93
Zona 2 P23-P22 Red Distribucion AP 34,20 1,10 N/A 37,62 1703,55
Zona 2 P10-P12 Red Distribucion AP 13,79 1,10 N/A 15,17 1718,72
Zona 2 P12-P11 Red Distribucion AP 13,14 1,10 N/A 14,45 1733,18
Zona 2 P11-P13 Red Distribucion AP 48,20 1,10 N/A 53,02 1786,20
Zona 2 P13-P14 Red Distribucion AP 5,79 1,10 N/A 6,37 1792,57
Zona 2 P14-P16 Red Distribucion AP 35,07 1,10 N/A 38,58 1831,14
Zona 2 P16-P15 Red Distribucion AP 3,46 1,10 N/A 3,81 1834,95
Zona 2 P2-P24 Red Distribucion AP 34,05 1,10 N/A 37,46 1872,40
Zona 2 P24-P25 Red Distribucion AP 34,50 1,10 N/A 37,95 1910,35
Zona 2 P25-P26 Red Distribucion AP 34,19 1,10 N/A 37,61 194796
Zona 2 P26-P27 Red Distribucion AP 34,41 1,10 N/A 37,85 1985,81
Zona 2 P28-P29 Red Distribucion AP 34,17 1,10 N/A 37,59 1872,54
Zona 2 P29-P30 Red Distribucion AP 34,19 1,10 N/A 37,61 1910,14




CANTIDAD DE OBRA 3.02

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA . .
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA

iTEM M DESCRIPCION ALIMENTADOR RED A.P SUBTERRANEA 3F (3#2+1#2 AWG) - SIN DUCTO
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 2 P30-P31 Red Distribucion AP 33,98 1,10 N/A 37,38 194752
Zona 2 P31-P32 Red Distribucion AP 33,87 1,10 N/A 37,26 1984,78
Zona 2 P32-P33 Red Distribucion AP 33,86 1,10 N/A 37,25 2022,03
Zona 3 P1-P2 Red Distribucion AP 22,07 2,10 N/A 46,35 2068,37
Zona 3 P2-P3 Red Distribucion AP 34,36 1,10 N/A 37,80 2106,17
Zona 3 P3-P4 Red Distribucion AP 34,63 1,10 N/A 38,09 2144,26
Zona 3 P4-P5 Red Distribucion AP 34,21 1,10 N/A 37,63 2181,89
Zona 3 P5-P6 Red Distribucion AP 34,39 1,10 N/A 37,83 2219,72
Zona 3 P6-P7 Red Distribucion AP 34,27 1,10 N/A 37,70 225742
Zona 3 P7-P8 Red Distribucion AP 33,94 1,10 N/A 37,33 2294,75
Zona3 P8-P9 Red Distribucion AP 34,40 1,10 N/A 37,84 2332,59
Zona 3 P9-P10 Red Distribucion AP 34,45 1,10 N/A 37,90 2370,49
Zona 3 P2-P11 Red Distribucion AP 34,34 1,10 N/A 37,77 2408,26
Zona 3 P11-P12 Red Distribucion AP 34,29 1,10 N/A 37,72 2445,98
Zona3 P12-P13 Red Distribucion AP 34,49 1,10 N/A 37,94 2483,92
Zona 3 P13-P14 Red Distribucion AP 34,45 1,10 N/A 37,90 2521,81
Zona 3 P14-P15 Red Distribucion AP 34,18 1,10 N/A 37,60 2559,41
Zona 3 P16-P17 Red Distribucion AP 34,15 1,10 N/A 37,57 2596,98




CANTIDAD DE OBRA 3.02

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA . .
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOI’? ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA

iTEM M DESCRIPCION ALIMENTADOR RED A.P SUBTERRANEA 3F (3#2+1#2 AWG) - SIN DUCTO
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 3 P17-P18 Red Distribucion AP 34,24 1,10 N/A 37,66 263464
Zona 3 P18-P24 Red Distribucion AP 20,44 1,10 N/A 22,48 265713
Zona 3 P24-P28 Red Distribucion AP 47,16 1,10 N/A 51,88 2709,00
Zona 3 P28-P32 Red Distribucion AP 34,76 1,10 N/A 38,24 274724
Zona 3 P16-P17 Red Distribucion AP 34,15 1,10 N/A 37,57 2784,80
Zona 3 P17-P19 Red Distribucion AP 17,36 1,10 N/A 19,10 2803,90
Zona 3 P19-P22 Red Distribucion AP 30,84 1,10 N/A 33,92 2837,82
Zona 3 P22-P25 Red Distribucion AP 26,85 1,10 N/A 29,54 2867,36
Zona 3 P25-P26 Red Distribucion AP 14,48 1,10 N/A 15,93 2883,29
Zona 3 P26-P30 Red Distribucion AP 30,59 1,10 N/A 33,65 2916,93
Zona 3 P30-P29 Red Distribucion AP 4,09 1,10 N/A 4,50 2921,43
Zona 3 P29-P31 Red Distribucion AP 32,05 1,10 N/A 35,26 2956,69
Zona 3 P26-P30 Red Distribucion AP 30,59 1,10 N/A 33,65 2990,34
Zona 3 P30-P29 Red Distribucion AP 4,09 1,10 N/A 4,50 2994,84
Zona 3 P29-P27 Red Distribucion AP 34,90 1,10 N/A 38,39 3033,23
Zona 3 P29-P33 Red Distribucion AP 32,05 1,10 N/A 35,26 3068,48
Zona 3 P33-P34 Red Distribucion AP 35,13 1,10 N/A 38,64 3107,12
Zona 3 P34-P35 Red Distribucion AP 34,38 1,10 N/A 37,82 3144,94




CANTIDAD DE OBRA 3.02

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA DIA MES ARO
LA ENTRADA A LUSITANIA).
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 5 y 2023
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
ITEM M DESCRIPCION ALIMENTADOR RED A.P SUBTERRANEA 3F (3#2+1#2 AWG) - SIN DUCTO
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 3 P35-P36 Red Distribucion AP 34,54 1,10 N/A 37,99 3182,94
Zona 3 P36-P37 Red Distribucion AP 35,15 1,10 N/A 38,67 3221,60
Zona 3 P37-P38 Red Distribucion AP 35,38 1,10 N/A 38,92 3260,52
TOTAL ITEM 3411,38
FIRMAR
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR




CANTIDAD DE OBRA 3.03

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION Y FECHA
OBJETO: REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA LA DIA MES ARO
ENTRADA A LUSITANIA).
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 9023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
iTEM M DESCRIPCION ALIMENTADOR DESDE CAMARA A LéJ(;\él)l\l/\lg\g(I:/)\S (CABLE 12 AWG FUERZA XHHW-2
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.

Zona 1 P2 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 30,00
Zona 1 P3 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 60,00
Zona 1 P4 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 90,00
Zona 1 P5 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 120,00
Zona 1 P6 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 150,00
Zona 1 P7 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 180,00
Zona 1 P8 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 210,00
Zona 1 P9 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 240,00
Zona 1 P10 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 270,00
Zona 1 P11 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 300,00
Zona 1 P12 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 330,00
Zona 1 P13 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 360,00
Zona 1 P14 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 390,00
Zona 1 P15 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 420,00
Zona 1 P16 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 450,00
Zona 1 P17 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 480,00
Zona 1 P18 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 510,00
Zona 1 P19 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 540,00
Zona 1 P20 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 555,00




CANTIDAD DE OBRA 3.03

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION Y FECHA
OBJETO: REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA LA DIA MES ARO
ENTRADA A LUSITANIA).
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 9023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
iTEM M DESCRIPCION ALIMENTADOR DESDE CAMARA A LéJ(;\él)l\l/\lg\g(I:/)\S (CABLE 12 AWG FUERZA XHHW-2
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.

Zona 1 P21 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 570,00
Zona 1 P22 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 585,00
Zona 1 P23 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 600,00
Zona 1 P24 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 615,00
Zona 1 P25 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 630,00
Zona 1 P26 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 645,00
Zona 1 P27 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 660,00
Zona 1 P28 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 675,00
Zona 1 P29 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 690,00
Zona 1 P30 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 705,00
Zona 1 P31 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 720,00
Zona 1 P32 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 735,00
Zona 1 P33 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 750,00
Zona 1 P34 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 765,00
Zona 2 P2 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 795,00
Zona 2 P3 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 825,00
Zona 2 P4 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 855,00
Zona 2 P5 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 885,00
Zona 2 P6 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 915,00




CANTIDAD DE OBRA 3.03

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION Y FECHA
OBJETO: REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA LA DIA MES ARO
ENTRADA A LUSITANIA).
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 9023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
iTEM M DESCRIPCION ALIMENTADOR DESDE CAMARA A LéJ(;\él)l\l/\lg\g(I:/)\S (CABLE 12 AWG FUERZA XHHW-2

Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 2 P7 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 930,00
Zona 2 P8 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 945,00
Zona 2 P9 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 960,00
Zona 2 P10 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 975,00
Zona 2 P11 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 990,00
Zona 2 P12 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 1005,00
Zona 2 P13 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 1020,00
Zona 2 P14 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 1035,00
Zona 2 P15 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 1050,00
Zona 2 P16 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 1065,00
Zona 2 P17 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 1095,00
Zona 2 P18 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 1125,00
Zona 2 P19 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 1140,00
Zona 2 P20 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 1155,00
Zona 2 P21 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 1170,00
Zona 2 P22 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 1185,00
Zona 2 P23 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 1200,00
Zona 2 P24 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 1215,00
Zona 2 P25 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 1230,00




CANTIDAD DE OBRA 3.03

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION Y FECHA
OBJETO: REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA LA DIA MES ARO
ENTRADA A LUSITANIA).
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 9023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
iTEM M DESCRIPCION ALIMENTADOR DESDE CAMARA A LéJ(;\él)l\l/\lg\g(I:/)\S (CABLE 12 AWG FUERZA XHHW-2
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 2 P26 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 1245,00
Zona 2 P27 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 1260,00
Zona 2 P28 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 1290,00
Zona 2 P29 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 1320,00
Zona 2 P30 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 1350,00
Zona 2 P31 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 1380,00
Zona 2 P32 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 1410,00
Zona 3 Pl ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 1440,00
Zona 3 P2 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 1470,00
Zona 3 P3 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 1500,00
Zona 3 P4 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 1530,00
Zona 3 P5 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 1560,00
Zona 3 P6 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 1590,00
Zona 3 p7 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 1620,00
Zona 3 P8 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 1650,00
Zona 3 P9 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 1680,00
Zona 3 P10 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 1710,00
Zona 3 P11 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 1740,00
Zona 3 P12 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 1770,00




CANTIDAD DE OBRA 3.03

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION Y FECHA
OBJETO: REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA LA DIA MES ARO
ENTRADA A LUSITANIA).
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 9023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
iTEM M DESCRIPCION ALIMENTADOR DESDE CAMARA A LéJ(;\él)l\l/\lg\g(I:/)\S (CABLE 12 AWG FUERZA XHHW-2
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 3 P13 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 1800,00
Zona 3 P14 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 1830,00
Zona 3 P15 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 1860,00
Zona 3 P16 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 1890,00
Zona 3 P17 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 1920,00
Zona 3 P18 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 1935,00
Zona 3 P19 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 1950,00
Zona 3 P20 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 1965,00
Zona 3 P21 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 1980,00
Zona 3 P22 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 1995,00
Zona 3 P23 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 2010,00
Zona 3 P24 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 2025,00
Zona 3 P25 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 2040,00
Zona 3 P26 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 2055,00
Zona 3 P27 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 2070,00
Zona 3 P28 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 2085,00
Zona 3 P29 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 2100,00
Zona 3 P30 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 2115,00
Zona 3 P31 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 2130,00




CANTIDAD DE OBRA 3.03

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION Y FECHA
OBJETO: REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA LA DIA MES ARO
ENTRADA A LUSITANIA).
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 1 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA

iTEM M DESCRIPCION ALIMENTADOR DESDE CAMARA A LUMINARIAS (CABLE 12 AWG FUERZA XHHW-2

600V 90C)

Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 3 P32 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 1,00 N/A 15,00 2145,00
Zona 3 P33 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 2175,00
Zona 3 P34 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 2205,00
Zona 3 P35 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 2235,00
Zona 3 P36 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 2265,00
Zona 3 P37 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 2295,00
Zona 3 P38 ALIMENTADOR A LUMINARIAS 15,00 2,00 N/A 30,00 2325,00

TOTAL iTEM 2325,00
FIRMAR
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR




CANTIDAD DE OBRA 3.04

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA DIA MES ARO
LA ENTRADA A LUSITANIA).
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
CAMARA EN CONCRETO 40 X 40 X 60 CM TAPA EN CONCRETO CON MARCO EN
iTEM M DESCRIPCION ANGULO, FILTRO ARENA Y GRAVILLA. INCLUYE EXCAVACION MANUAL EN
MATERIAL COMUN.

Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 1 CAMARA 40X40 CAMARA 40X40 N/A 40,00 N/A 40,00 40,00
Zona 2 CAMARA 40X40 CAMARA 40X40 N/A 38,00 N/A 38,00 78,00
Zona 3 CAMARA 40X40 CAMARA 40X40 N/A 42,00 N/A 42,00 120,00

TOTAL iTEM 120,00
FIRMAR
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR




CANTIDAD DE OBRA 3.05
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION Y REDES FECHA
OBJETO: ELECTRICAS EN LA VIA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA LA ENTRADA A , .
LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA 1 A 2023
iTEM UND DESCRIPCION SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO 12 M
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.

Zona 1 P2 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 1,00
Zona 1 P3 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 2,00
Zona 1 P4 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 3,00
Zona 1 P5 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 4,00
Zona 1 P6 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 5,00
Zona 1 P7 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 6,00
Zona 1 P8 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 7,00
Zona 1 P9 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 8,00
Zona 1 P10 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 9,00
Zona 1 P11 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 10,00
Zona 1 P12 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 11,00
Zona 1 P13 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 12,00
Zona 1 P14 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 13,00
Zona 1 P15 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 14,00
Zona 1 P16 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 15,00
Zona 1 P17 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 16,00
Zona 1 P18 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 17,00
Zona 1 P19 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 18,00




CANTIDAD DE OBRA

3.05

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION Y REDES FECHA
OBJETO: ELECTRICAS EN LA VIA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA LA ENTRADA A , .
LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA 1 A 2023
iTEM UND DESCRIPCION SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO 12 M
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.

Zona 1 P20 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 19,00
Zona 1 P21 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 20,00
Zona 1 P22 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 21,00
Zona 1 P23 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 22,00
Zona 1 P24 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 23,00
Zona 1 P25 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 24,00
Zona 1 P26 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 25,00
Zona 1 P27 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 26,00
Zona 1 P28 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 27,00
Zona 1 P29 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 28,00
Zona 1 P30 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 29,00
Zona 1 P31 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 30,00
Zona 1 P32 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 31,00
Zona 1 P33 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 32,00
Zona 1 P34 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 33,00
Zona 2 P2 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 1,00
Zona 2 P3 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 2,00
Zona 2 P4 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 3,00




CANTIDAD DE OBRA 3.05
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION Y REDES FECHA
OBJETO: ELECTRICAS EN LA VIA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA LA ENTRADA A , .
LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA 1 A 2023
iTEM UND DESCRIPCION SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO 12 M
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.

Zona 2 P5 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 4,00
Zona 2 P6 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 5,00
Zona 2 P7 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 6,00
Zona 2 P8 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 7,00
Zona 2 P9 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 8,00
Zona 2 P10 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 9,00
Zona 2 P11 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 10,00
Zona 2 P12 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 11,00
Zona 2 P13 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 12,00
Zona 2 P14 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 13,00
Zona 2 P15 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 14,00
Zona 2 P16 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 15,00
Zona 2 P17 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 16,00
Zona 2 P18 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 17,00
Zona 2 P19 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 18,00
Zona 2 P20 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 19,00
Zona 2 P21 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 20,00
Zona 2 P22 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 21,00




CANTIDAD DE OBRA 3.05
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION Y REDES FECHA
OBJETO: ELECTRICAS EN LA VIA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA LA ENTRADA A , .
LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA 1 A 2023
iTEM UND DESCRIPCION SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO 12 M
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.

Zona 2 P23 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 22,00
Zona 2 P24 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 23,00
Zona 2 P25 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 24,00
Zona 2 P26 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 25,00
Zona 2 P27 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 26,00
Zona 2 P28 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 27,00
Zona 2 P29 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 28,00
Zona 2 P30 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 29,00
Zona 2 P31 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 30,00
Zona 2 P32 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 31,00
Zona 3 P2 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 1,00
Zona 3 P3 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 2,00
Zona 3 P4 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 3,00
Zona 3 P5 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 4,00
Zona 3 P6 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 5,00
Zona 3 P7 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 6,00
Zona 3 P8 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 7,00
Zona 3 P9 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 8,00




CANTIDAD DE OBRA 3.05
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION Y REDES FECHA
OBJETO: ELECTRICAS EN LA VIA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA LA ENTRADA A , .
LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA 1 A 2023
iTEM UND DESCRIPCION SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO 12 M
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.

Zona 3 P10 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 9,00
Zona 3 P11 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 10,00
Zona 3 P12 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 11,00
Zona 3 P13 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 12,00
Zona 3 P14 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 13,00
Zona 3 P15 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 14,00
Zona 3 P16 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 15,00
Zona 3 P17 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 16,00
Zona 3 P18 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 17,00
Zona 3 P19 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 18,00
Zona 3 P20 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 19,00
Zona 3 P21 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 20,00
Zona 3 P22 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 21,00
Zona 3 P23 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 22,00
Zona 3 P24 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 23,00
Zona 3 P25 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 24,00
Zona 3 P26 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 25,00
Zona 3 p27 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 26,00




CANTIDAD DE OBRA 3.05
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION Y REDES FECHA
OBJETO: ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA LA ENTRADA A . .
LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA 5 A 2023
iTEM UND DESCRIPCION SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO 12 M
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona3 P28 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 27,00
Zona 3 P29 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 28,00
Zona3 P30 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 29,00
Zona 3 P31 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 30,00
Zona 3 P32 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 31,00
Zona 3 P33 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 32,00
Zona 3 P34 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 33,00
Zona 3 P35 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 34,00
Zona3 P36 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 35,00
Zona 3 P37 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 36,00
Zona3 P38 Poste 12 m N/A 1,00 N/A 1,00 37,00
TOTAL iTEM 101,00
FIRMAR
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR




CANTIDAD DE OBRA 3.06

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA VIA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA| -
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOR , JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR - y o3
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 100W- GAMA ALTA- 5000K-100V-
ITEM UND DESCRIPCION 277V-50-60Hz- 140 LM/V-1P66-IK08-FACTOR DE POTENCIA 0.9- CARCASA ENTERIZA
INYECTADA EN ALUMINIO DE ALTA PRESION,

Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 3 P17 LUMINARIA AP 100W N/A 2,00 N/A 2,00 2,00
Zona 3 P18 LUMINARIA AP 100W N/A 1,00 N/A 1,00 3,00
Zona 3 P19 LUMINARIA AP 100W N/A 1,00 N/A 1,00 4,00
Zona 3 P20 LUMINARIA AP 100W N/A 1,00 N/A 1,00 5,00
Zona 3 P21 LUMINARIA AP 100W N/A 1,00 N/A 1,00 6,00
Zona 3 P22 LUMINARIA AP 100W N/A 1,00 N/A 1,00 7,00
Zona 3 P23 LUMINARIA AP 100W N/A 1,00 N/A 1,00 8,00
Zona 3 P24 LUMINARIA AP 100W N/A 1,00 N/A 1,00 9,00
Zona 3 P25 LUMINARIA AP 100W N/A 1,00 N/A 1,00 10,00
Zona 3 P26 LUMINARIA AP 100W N/A 1,00 N/A 1,00 11,00
Zona 3 P27 LUMINARIA AP 100W N/A 1,00 N/A 1,00 12,00
Zona 3 P28 LUMINARIA AP 100W N/A 1,00 N/A 1,00 13,00
Zona 3 P29 LUMINARIA AP 100W N/A 1,00 N/A 1,00 14,00
Zona 3 P30 LUMINARIA AP 100W N/A 1,00 N/A 1,00 15,00
Zona 3 P31 LUMINARIA AP 100W N/A 1,00 N/A 1,00 16,00
Zona 3 P32 LUMINARIA AP 100W N/A 1,00 N/A 1,00 17,00

TOTAL ITEM 17,00




CANTIDAD DE OBRA 3.06
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA DIA MES ARO
LA ENTRADA A LUSITANIA).
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 100W- GAMA ALTA- 5000K-100V-
ITEM UND DESCRIPCION 277V-50-60Hz- 140 LM/V-IP66-IK08-FACTOR DE POTENCIA 0.9- CARCASA ENTERIZA
INYECTADA EN ALUMINIO DE ALTA PRESION,
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.

FIRMAR

DISENADOR

JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR




CANTIDAD DE OBRA 3.07

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA VIA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA| -
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOR , JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR - y o3
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 120W- GAMA ALTA- 5000K-100V-
277V-50-60Hz- 140 LM/V-IP66-IK08-FACTOR DE POTENCIA 0.9- CARCASA ENTERIZA
INYECTADA EN ALUMINIO DE ALTA PRESION, APERTURA TRASERA LEVANTABLE,
ITEM UND DESCRIPCION DISENO ELEGANTE AERODINAMICO, CHIP PHILLIPS, DRIVER SOSSEN HLG -
CORRIENTE AJUSTABLE Y DIMERIZABLE 0-10V, BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES
GARANTIA 10 ANOS - 100000 HORAS- PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES
10KV- CERTIFICACION RETILAP.

Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 1 P2 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 2,00
Zona 1 P3 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 4,00
Zona 1 P4 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 6,00
Zona 1 P5 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 8,00
Zona 1 P6 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 10,00
Zona 1 P7 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 12,00
Zona 1 P8 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 14,00
Zona 1 P9 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 16,00
Zona 1 P10 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 18,00
Zona 1 P11 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 20,00
Zona 1 P12 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 22,00
Zona 1 P13 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 24,00
Zona 1 P14 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 26,00
Zona 1 P15 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 28,00




CANTIDAD DE OBRA 3.07

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA VIA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA| -
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOR , JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR - y o3
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 120W- GAMA ALTA- 5000K-100V-
277V-50-60Hz- 140 LM/V-IP66-IK08-FACTOR DE POTENCIA 0.9- CARCASA ENTERIZA
INYECTADA EN ALUMINIO DE ALTA PRESION, APERTURA TRASERA LEVANTABLE,
ITEM UND DESCRIPCION DISENO ELEGANTE AERODINAMICO, CHIP PHILLIPS, DRIVER SOSSEN HLG -
CORRIENTE AJUSTABLE Y DIMERIZABLE 0-10V, BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES
GARANTIA 10 ANOS - 100000 HORAS- PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES
10KV- CERTIFICACION RETILAP.

Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 1 P16 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 30,00
Zona 1 P17 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 32,00
Zona 1 P18 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 34,00
Zona 1 P19 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 36,00
Zona 1 P20 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 1,00 37,00
Zona 2 P2 LUMINARIA AP 120W N/A 2,00 N/A 2,00 39,00
Zona 2 P3 LUMINARIA AP 120W N/A 2,00 N/A 2,00 41,00
Zona 2 P4 LUMINARIA AP 120W N/A 2,00 N/A 2,00 43,00
Zona 2 P5 LUMINARIA AP 120W N/A 2,00 N/A 2,00 45,00
Zona 2 P6 LUMINARIA AP 120W N/A 2,00 N/A 2,00 47,00
Zona 2 P17 LUMINARIA AP 120W N/A 2,00 N/A 2,00 49,00
Zona 2 P18 LUMINARIA AP 120W N/A 2,00 N/A 2,00 51,00
Zona 2 P28 LUMINARIA AP 120W N/A 2,00 N/A 2,00 53,00
Zona 2 P29 LUMINARIA AP 120W N/A 2,00 N/A 2,00 55,00




CANTIDAD DE OBRA 3.07

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA VIA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA| -
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOR , JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR - y o3
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 120W- GAMA ALTA- 5000K-100V-
277V-50-60Hz- 140 LM/V-IP66-IK08-FACTOR DE POTENCIA 0.9- CARCASA ENTERIZA
INYECTADA EN ALUMINIO DE ALTA PRESION, APERTURA TRASERA LEVANTABLE,
ITEM UND DESCRIPCION DISENO ELEGANTE AERODINAMICO, CHIP PHILLIPS, DRIVER SOSSEN HLG -
CORRIENTE AJUSTABLE Y DIMERIZABLE 0-10V, BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES
GARANTIA 10 ANOS - 100000 HORAS- PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES
10KV- CERTIFICACION RETILAP.

Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 2 P30 LUMINARIA AP 120W N/A 2,00 N/A 2,00 57,00
Zona 2 P31 LUMINARIA AP 120W N/A 2,00 N/A 2,00 59,00
Zona 2 P32 LUMINARIA AP 120W N/A 2,00 N/A 2,00 61,00
Zona 3 P2 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 63,00
Zona 3 P3 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 65,00
Zona 3 P4 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 67,00
Zona 3 P5 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 69,00
Zona 3 P6 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 71,00
Zona 3 P7 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 73,00
Zona 3 P8 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 75,00
Zona 3 P9 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 77,00
Zona 3 P10 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 79,00
Zona 3 P11 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 81,00
Zona 3 P12 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 83,00




CANTIDAD DE OBRA 3.07

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA VIA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA| -
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOR , JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR - y o3
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 120W- GAMA ALTA- 5000K-100V-
277V-50-60Hz- 140 LM/V-IP66-IK08-FACTOR DE POTENCIA 0.9- CARCASA ENTERIZA
INYECTADA EN ALUMINIO DE ALTA PRESION, APERTURA TRASERA LEVANTABLE,
ITEM UND DESCRIPCION DISENO ELEGANTE AERODINAMICO, CHIP PHILLIPS, DRIVER SOSSEN HLG -
CORRIENTE AJUSTABLE Y DIMERIZABLE 0-10V, BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES
GARANTIA 10 ANOS - 100000 HORAS- PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES
10KV- CERTIFICACION RETILAP.

Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 3 P13 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 85,00
Zona 3 P14 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 87,00
Zona 3 P15 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 89,00
Zona 3 P16 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 91,00
Zona 3 P33 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 93,00
Zona 3 P34 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 95,00
Zona 3 P35 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 97,00
Zona 3 P36 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 99,00
Zona 3 P37 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 101,00
Zona 3 P38 LUMINARIA AP 120W N/A 1,00 N/A 2,00 103,00

TOTAL ITEM 103,00
FIRMAR
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR




CANTIDAD DE OBRA 3.07

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA VIA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA| -
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOR , JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR - y o3
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 120W- GAMA ALTA- 5000K-100V-
277V-50-60Hz- 140 LM/V-IP66-IK08-FACTOR DE POTENCIA 0.9- CARCASA ENTERIZA
INYECTADA EN ALUMINIO DE ALTA PRESION, APERTURA TRASERA LEVANTABLE,
ITEM UND DESCRIPCION DISENO ELEGANTE AERODINAMICO, CHIP PHILLIPS, DRIVER SOSSEN HLG -
CORRIENTE AJUSTABLE Y DIMERIZABLE 0-10V, BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES
GARANTIA 10 ANOS - 100000 HORAS- PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES
10KV- CERTIFICACION RETILAP.

Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.




CANTIDAD DE OBRA 3.08

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA VIA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA| -
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOR , JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR - y o3
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 150W- GAMA ALTA- 5000K-100V-
277V-50-60Hz- 140 LM/V-IP66-IK08-FACTOR DE POTENCIA 0.9- CARCASA ENTERIZA
INYECTADA EN ALUMINIO DE ALTA PRESION, APERTURA TRASERA LEVANTABLE,
ITEM UND DESCRIPCION DISENO ELEGANTE AERODINAMICO, CHIP PHILLIPS, DRIVER SOSSEN HLG -
CORRIENTE AJUSTABLE Y DIMERIZABLE 0-10V, BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES
GARANTIA 10 ANOS - 100000 HORAS- PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES
10KV- CERTIFICACION RETILAP.

Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 1 P21 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 1,00
Zona 1 P22 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 2,00
Zona 1 P23 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 3,00
Zona 1 P24 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 4,00
Zona 1 P25 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 5,00
Zona 1 P26 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 6,00
Zona 1 P27 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 7,00
Zona 1 P28 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 8,00
Zona 1 P29 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 9,00
Zona 1 P30 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 10,00
Zona 1 P31 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 11,00




CANTIDAD DE OBRA 3.08

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA VIA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA| -
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOR , JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR - y o3
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 150W- GAMA ALTA- 5000K-100V-
277V-50-60Hz- 140 LM/V-IP66-IK08-FACTOR DE POTENCIA 0.9- CARCASA ENTERIZA
INYECTADA EN ALUMINIO DE ALTA PRESION, APERTURA TRASERA LEVANTABLE,
ITEM UND DESCRIPCION DISENO ELEGANTE AERODINAMICO, CHIP PHILLIPS, DRIVER SOSSEN HLG -
CORRIENTE AJUSTABLE Y DIMERIZABLE 0-10V, BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES
GARANTIA 10 ANOS - 100000 HORAS- PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES
10KV- CERTIFICACION RETILAP.

Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 1 P32 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 12,00
Zona 1 P33 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 13,00
Zona 1 P34 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 14,00
Zona 2 P7 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 15,00
Zona 2 P8 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 16,00
Zona 2 P9 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 17,00
Zona 2 P10 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 18,00
Zona 2 P11 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 19,00
Zona 2 P12 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 20,00
Zona 2 P13 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 21,00
Zona 2 P14 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 22,00
Zona 2 P15 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 23,00
Zona 2 P16 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 24,00




CANTIDAD DE OBRA 3.08
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA . .
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 150W- GAMA ALTA- 5000K-100V-
277V-50-60Hz- 140 LM/V-1P66-IK08-FACTOR DE POTENCIA 0.9- CARCASA ENTERIZA
INYECTADA EN ALUMINIO DE ALTA PRESION, APERTURA TRASERA LEVANTABLE,
ITEM UND DESCRIPCION DISENO ELEGANTE AERODINAMICO, CHIP PHILLIPS, DRIVER SOSSEN HLG -
CORRIENTE AJUSTABLE Y DIMERIZABLE 0-10V, BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES
GARANTIA 10 ANOS - 100000 HORAS- PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES
10KV- CERTIFICACION RETILAP.
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 2 P19 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 25,00
Zona 2 P20 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 26,00
Zona 2 P21 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 27,00
Zona 2 P22 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 28,00
Zona 2 P23 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 29,00
Zona 2 P24 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 30,00
Zona 2 P25 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 31,00
Zona 2 P26 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 32,00
Zona 2 P27 LUMINARIA AP 150W N/A 1,00 N/A 1,00 33,00
TOTAL ITEM 33,00
FIRMAR

DISENADOR

JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR




CANTIDAD DE OBRA 3.08

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA VIA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA| -
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOR , JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR - y o3
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 150W- GAMA ALTA- 5000K-100V-
277V-50-60Hz- 140 LM/V-IP66-IK08-FACTOR DE POTENCIA 0.9- CARCASA ENTERIZA
INYECTADA EN ALUMINIO DE ALTA PRESION, APERTURA TRASERA LEVANTABLE,
ITEM UND DESCRIPCION DISENO ELEGANTE AERODINAMICO, CHIP PHILLIPS, DRIVER SOSSEN HLG -
CORRIENTE AJUSTABLE Y DIMERIZABLE 0-10V, BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES
GARANTIA 10 ANOS - 100000 HORAS- PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES
10KV- CERTIFICACION RETILAP.

Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.




CANTIDAD DE OBRA 3.09
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA DIA MES ARO
LA ENTRADA A LUSITANIA).
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 5 y 2023
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
ITEM UND DESCRIPCION CONECTOR PARA EMPALME DE DERIVACION GEL TIPO TYCO GHFC1-90
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 1 CAMARA 40X40 CAMARA 40X40 N/A 70,00 N/A 70,00 70,00
Zona 2 CAMARA 40X40 CAMARA 40X40 N/A 66,00 N/A 66,00 136,00
Zona 3 CAMARA 40X40 CAMARA 40X40 N/A 74,00 N/A 74,00 210,00
TOTAL iTEM 210,00
FIRMAR
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR




CANTIDAD DE OBRA 3.10
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA . .
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA

. . PUESTA A TIERRA 1 VARILLA ENCHAQUETADA X 2.4 M. INCLUYE EXCAVACION

ITEM UND DESCRIPCION MANUAL EN MATERIAL COMUN.

Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 1 P2 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 1,00
Zona 1 P3 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 2,00
Zona 1 P4 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 3,00
Zona 1 P5 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 4,00
Zona 1 P6 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 5,00
Zona 1 P7 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 6,00
Zona 1 P8 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 7,00
Zona 1 P9 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 8,00
Zona 1 P10 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 9,00
Zona 1 P11 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 10,00
Zona 1 P12 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 11,00
Zona 1 P13 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 12,00
Zona 1 P14 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 13,00
Zona 1 P15 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 14,00
Zona 1 P16 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 15,00
Zona 1 P17 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 16,00
Zona 1 P18 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 17,00
Zona 1 P19 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 18,00




CANTIDAD DE OBRA 3.10

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA . .
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA

. . PUESTA A TIERRA 1 VARILLA ENCHAQUETADA X 2.4 M. INCLUYE EXCAVACION

ITEM UND DESCRIPCION MANUAL EN MATERIAL COMUN.

Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 1 P20 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 19,00
Zona 1 P21 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 20,00
Zona 1 P22 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 21,00
Zona 1 P23 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 22,00
Zona 1 P24 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 23,00
Zona 1 P25 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 24,00
Zona 1 P26 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 25,00
Zona 1 P27 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 26,00
Zona 1 P28 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 27,00
Zona 1 P29 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 28,00
Zona 1 P30 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 29,00
Zona 1 P31 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 30,00
Zona 1 P32 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 31,00
Zona 1 P33 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 32,00
Zona 1 P34 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 33,00
Zona 2 P2 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 34,00
Zona 2 P3 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 35,00
Zona 2 P4 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 36,00




CANTIDAD DE OBRA 3.10
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA . .
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA

. . PUESTA A TIERRA 1 VARILLA ENCHAQUETADA X 2.4 M. INCLUYE EXCAVACION

ITEM UND DESCRIPCION MANUAL EN MATERIAL COMUN.

Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 2 P5 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 37,00
Zona 2 P6 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 38,00
Zona 2 P7 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 39,00
Zona 2 P8 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 40,00
Zona 2 P9 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 41,00
Zona 2 P10 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 42,00
Zona 2 P11 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 43,00
Zona 2 P12 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 44,00
Zona 2 P13 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 45,00
Zona 2 P14 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 46,00
Zona 2 P15 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 47,00
Zona 2 P16 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 48,00
Zona 2 P17 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 49,00
Zona 2 P18 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 50,00
Zona 2 P19 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 51,00
Zona 2 P20 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 52,00
Zona 2 P21 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 53,00
Zona 2 P22 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 54,00




CANTIDAD DE OBRA 3.10
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA . .
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOB ] JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA

. . PUESTA A TIERRA 1 VARILLA ENCHAQUETADA X 2.4 M. INCLUYE EXCAVACION

ITEM UND DESCRIPCION MANUAL EN MATERIAL COMUN.

Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 2 P23 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 55,00
Zona 2 P24 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 56,00
Zona 2 P25 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 57,00
Zona 2 P26 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 58,00
Zona 2 P27 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 59,00
Zona 2 P28 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 60,00
Zona 2 P29 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 61,00
Zona 2 P30 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 62,00
Zona 2 P31 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 63,00
Zona 2 P32 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 64,00
Zona 3 P2 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 65,00
Zona 3 P3 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 66,00
Zona 3 P4 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 67,00
Zona 3 PS5 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 68,00
Zona 3 P6 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 69,00
Zona 3 p7 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 70,00
Zona 3 P8 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 71,00
Zona 3 P9 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 72,00




CANTIDAD DE OBRA 3.10
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA . .
LA ENTRADA A LUSITANIA). DIA MES ANO
DISENADOB ) JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA

. . PUESTA A TIERRA 1 VARILLA ENCHAQUETADA X 2.4 M. INCLUYE EXCAVACION

ITEM UND DESCRIPCION MANUAL EN MATERIAL COMUN.

Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 3 P10 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 73,00
Zona 3 P11 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 74,00
Zona 3 P12 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 75,00
Zona 3 P13 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 76,00
Zona 3 P14 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 77,00
Zona 3 P15 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 78,00
Zona 3 P16 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 79,00
Zona 3 P17 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 80,00
Zona 3 P18 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 81,00
Zona 3 P19 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 82,00
Zona 3 P20 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 83,00
Zona 3 P21 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 84,00
Zona 3 p22 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 85,00
Zona 3 P23 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 86,00
Zona 3 P24 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 87,00
Zona 3 P25 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 88,00
Zona 3 P26 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 89,00
Zona 3 p27 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 90,00




CANTIDAD DE OBRA 3.10

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA DIA MES ARO
LA ENTRADA A LUSITANIA).
DISENADOB ) JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: VIA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA

. . PUESTA A TIERRA 1 VARILLA ENCHAQUETADA X 2.4 M. INCLUYE EXCAVACION

ITEM UND DESCRIPCION MANUAL EN MATERIAL COMUN.

Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 3 p28 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 91,00
Zona 3 P29 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 92,00
Zona 3 P30 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 93,00
Zona 3 P31 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 94,00
Zona 3 P32 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 95,00
Zona 3 P33 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 96,00
Zona 3 P34 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 97,00
Zona 3 P35 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 98,00
Zona 3 P36 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 99,00
Zona 3 P37 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 100,00
Zona 3 P38 Puesta a tierra N/A 1,00 N/A 1,00 101,00

TOTAL iTEM 101,00
FIRMAR
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR




CANTIDAD DE OBRA 3.1

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA DIA MES ARO
LA ENTRADA A LUSITANIA).
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
iTEM UND DESCRIPCION SUMINSTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA EN POSTE
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 1 Transformador 1 Transformador N/A 1,00 N/A 1,00 1,00
Zona 2 Transformador 2 Transformador N/A 1,00 N/A 1,00 2,00
Zona 3 Transformador 3 Transformador N/A 1,00 N/A 1,00 3,00
TOTAL iTEM 3,00
FIRMAR
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR




3.12

CANTIDAD DE OBRA
REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION FECHA
OBJETO: Y REDES ELECTRICAS EN LA ViA PANAMERICANA (SECTOR PINTUCALES HASTA DIA MES ARO
LA ENTRADA A LUSITANIA).
DISENADOR JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR 15 11 2023
LOCALIZACION: ViA PANAMERICANA SECTOR PINTUCALES HASTA ENTRADA A LUSITANIA
ITEM UND DESCRIPCION SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE EN CONCRETO 14m 750kgf
Zona Descripcion Observaciones Long. Cant. Prof. Total Acumul.
Zona 1 Poste 1 Poste para transformador N/A 1,00 N/A 1,00 1,00
Zona 2 Poste 2 Poste para transformador N/A 1,00 N/A 1,00 2,00
Zona 3 Poste 3 Poste para transformador N/A 1,00 N/A 1,00 3,00
TOTAL ITEM 3,00
FIRMAR

DISENADOR

JULIAN DAVID OSPINA SALAZAR




