Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5489583
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	25/10/2023 6:22:05 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	C-SP-LP-001-2023
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCÓN DE PARAÍSO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	24 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI

COLOMBIA, Ramiriquí

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO EL ROBLE RAMIRIQUI

COLOMBIA, Tunja
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO EL ROBLE RAMIRIQUI			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HEYNER FERNANDO ROBLES SAENZ* ***Fecha de aprobación:*** *7/12/2023 12:57:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIANA MARCELA TENJO MORENO* ***Fecha de aprobación:*** *7/12/2023 4:23:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑ Sí ☐ No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐ Sí ☑ No	
Seriedad de la oferta	☑ Sí ☐ No	
	☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	9/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22 días para terminar *(30/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	9/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	9/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑% del valor de la oferta 20,00

Fecha límite para entrega de garantías: 23 días de tiempo transcurrido *(13/11/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12782269	Seriedad de la oferta	-	149.188.911,00 COP	-	12/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5489583
Proveedor CONSORCIO EL ROBLE RAMIRIQUI
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 6 # 7 - 35
Ubicación CO-BOY-15599 - Ramiriquí
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Ramiriquí
Dirección Carrera 6 # 7 - 35
Código postal 153401

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 6 No. 7-35	COLOMBIA > Boyacá > Ramiriquí

1 CO1.PCCNTR.5489583

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.491.889.110,03	1.417.966.621,64

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCÓN DE PARAÍSO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ-BOYACÁ	1,00	UN	1.491.889.110,03	1.417.966.621,64	1.491.889.110,03	1.417.966.621,64

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO OBRA PÚBLICA C-SP-LP-001-2023.pdf	CONTRATO OBRA PÚBLICA C-SP-LP-001-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSÉ MOISÉS AGUIRRE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	72325818	Guardar y notificar
Supervisor	DIANA MARCELA TENJO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1049605194	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ANAIR SUAREZ CABRE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40040488	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ANAIR SUAREZ CABRERA	7/12/2023 4:23:47 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIANA MARCELA TENJO MORENO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
	Presupuesto General de la Nación - PGN	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	1.417.966.621,64
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	1.417.966.621,64

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022155990023	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	295	CDP	No validado	1.582.780.337 COP	1.491.889.110,03 COP	00-00-000	Editar

Saldo de CDP 1.582.780.337 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.491.889.110,03 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1766	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.417.966.621,64 COP	1.417.966.621,64 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.417.966.621,64 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.417.966.621,64 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -