## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5613563 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 6 días de tiempo transcurrido *(30/11/2023 4:34:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.5613563 |
| **Objeto del contrato** | Compra de Materiales de formación para el programa de Articulación con le media, área agropecuaria, en desarrollo de las acciones de formación del 2023 que se desarrolla en el Centro sur colombiano de logística internacional. |
| **Tipo de Contrato** | Compraventa |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 8 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 4 horas de tiempo transcurrido *(7/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 7 días para terminar *(14/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de obligaciones ambientales** | 2 días de tiempo transcurrido *(4/12/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de obligaciones ambientales** | 5 días para terminar *(12/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Incluye criterios de sostenibilidad ambiental** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**SENA REGIONAL NARIÑO CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL**

COLOMBIA, Ipiales

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**AGROGANADERO SAS**

COLOMBIA, Ipiales
Número de documento 891201428

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| AGROGANADERO SAS | BANCOLOMBIA | Corriente | 88863946080 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *PASTORA DE HERNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *1/12/2023 4:45:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *EMILIO HUMBERTO CERON LASSO* ***Fecha de aprobación:*** *1/12/2023 7:01:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_5613563_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | A definir |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de notificación de prorrogación** | 16 horas de tiempo transcurrido *(6/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☐Sí ☑No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 2 días de tiempo transcurrido *(4/12/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 12/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 4 días de tiempo transcurrido *(3/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5613563
**Proveedor** AGROGANADERO SAS
**Creado por** EMILIO HUMBERTO CERON LASSO
**Agregado en** 7/12/2023 4:26:01 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
**Comentario** MC-NRÑ-BS-CSCLI-83-2023

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Carrera 7 No. 24ª – 48
**Ubicación** CO-NAR-52356 - Ipiales
**País** COLOMBIA
**Departamento** Nariño
**Municipio** Ipiales
**Dirección** Carrera 7 No. 24ª – 48
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Carrera 7 # 24 A-48 | COLOMBIA > Nariño > Ipiales |

**1** CO1.PCCNTR.5613563

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 3.980.704,00 | 3.287.575,00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60105302 | Belamyl R 100 c.c. | 2,00 | UN | 119.500,00 | 99.000,00 | 239.000,00 | 198.000,00 |
| 2 | 60105302 | Cloruro de calcio | 2,00 | UN | 46.250,00 | 46.250,00 | 92.500,00 | 92.500,00 |
| 3 | 60105302 | Fertilizante complejo gr N-P-K para aplicación al suelo. Rafos 12-24-12 (nitrobalance) | 2,00 | UN | 266.500,00 | 200.000,00 | 533.000,00 | 400.000,00 |
| 4 | 60105302 | Fertilizante complejo granulado N-P-K para aplicación al suelo 15-15-15 bulto X 50 kilos ( | 2,00 | UN | 179.570,00 | 128.300,00 | 359.140,00 | 256.600,00 |
| 5 | 60105302 | Panacur 10% por 500 c.c | 2,00 | UN | 200.500,00 | 170.400,00 | 401.000,00 | 340.800,00 |
| 6 | 60105302 | Bulto x 35 kilos de Maiz | 5,00 | UN | 109.725,00 | 109.725,00 | 548.625,00 | 548.625,00 |
| 7 | 60105302 | Bulto x 40 kilos Torta de soya | 3,00 | UN | 231.800,00 | 230.000,00 | 695.400,00 | 690.000,00 |
| 8 | 60105302 | Melaza Bulto X 30 KG | 3,00 | UN | 83.200,00 | 63.000,00 | 249.600,00 | 189.000,00 |
| 9 | 60105302 | Bulto x 50 kilos de Salvado de trigo | 1,00 | UN | 110.884,00 | 100.000,00 | 110.884,00 | 100.000,00 |
| 10 | 60105302 | caldolomita bulto 50 kg | 2,00 | UN | 28.000,00 | 18.500,00 | 56.000,00 | 37.000,00 |
| 11 | 60105302 | compleland x 100 ml | 1,00 | UN | 45.080,00 | 30.000,00 | 45.080,00 | 30.000,00 |
| 12 | 60105302 | Caja jeringas desechables de 10 ml x 50 | 2,00 | UN | 38.260,00 | 28.300,00 | 76.520,00 | 56.600,00 |
| 13 | 60105302 | Caja agujas calibre 21 G, x 50 | 3,00 | UN | 26.100,00 | 9.000,00 | 78.300,00 | 27.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 60105302 | Semilla Repollo Bola verde Sobre X3Gramos | 1,00 | UN | 3.100,00 | 1.500,00 | 3.100,00 | 1.500,00 |
| 15 | 60105302 | Semilla Remolacha x 3gramos | 1,00 | UN | 3.100,00 | 1.500,00 | 3.100,00 | 1.500,00 |
| 16 | 60105302 | Semillas De Acelga x 3 gramos | 1,00 | UN | 3.100,00 | 1.500,00 | 3.100,00 | 1.500,00 |
| 17 | 60105302 | Semillas De Zanahoria X20 Gramos | 1,00 | UN | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 18 | 60105302 | Semilla De Lechuga X4 Gramos | 1,00 | UN | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 19 | 60105302 | Semilla De Apio X2Gramos | 1,00 | UN | 6.250,00 | 4.500,00 | 6.250,00 | 4.500,00 |
| 20 | 60105302 | Semilla repollo morado X10 Gramos | 1,00 | UN | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | 60105302 | Semilla Brócoli hibrido X10Gramos | 1,00 | UN | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | 60105302 | bandejas de germinación X200 alveolos | 3,00 | UN | 12.500,00 | 10.000,00 | 37.500,00 | 30.000,00 |
| | 60105302 | Abono foliar Rebrote x kilo | 1,00 | UN | 27.000,00 | 20.500,00 | 27.000,00 | 20.500,00 |
| | 60105302 | Yodo Agrícola Agrodyne Litro | 1,00 | UN | 89.530,00 | 60.000,00 | 89.530,00 | 60.000,00 |
| 25 | 60105302 | Cal viva bulto x 10 kilos | 1,00 | UN | 121.125,00 | 50.000,00 | 121.125,00 | 50.000,00 |
| 26 | 60105302 | Caja jeringas desechables de 5 ml x 50 | 2,00 | UN | 31.500,00 | 22.000,00 | 63.000,00 | 44.000,00 |
| 27 | 60105302 | curagan NL, 375 c.c. | 2,00 | UN | 29.500,00 | 22.000,00 | 59.000,00 | 44.000,00 |
| 28 | 60105302 | yodolan frasco x 1000 ML | 1,00 | UN | 69.000,00 | 50.000,00 | 69.000,00 | 50.000,00 |

## Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 4 días de tiempo transcurrido *(3/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 5 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 4:45:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| 1. AUTORIZACION.png | 1. AUTORIZACION.png | (detalle) |
| 3.Acta Comité Estructurador y Evaluador MC- 25.pdf | 3.Acta Comité Estructurador y Evaluador MC- 25.pdf | (detalle) |
| 2.Conformacion de Comité de Contratación 2023.pdf | 2.Conformacion de Comité de Contratación 2023.pdf | (detalle) |
| 4. PAA ARTICULACION PECU18-10-2023-170422.pdf | 4. PAA ARTICULACION PECU18-10-2023-170422.pdf | (detalle) |
| 5. FORMATO NO EXISTENCIAS ALMACEN PRODUCCION AGROPECUARIA FICHA Nº 2734861.pdf | 5. FORMATO NO EXISTENCIAS ALMACEN PRODUCCION AGROPECUARIA FICHA Nº 2734861.pdf | (detalle) |
| 6.Análisis del Sector - agropecuario Noviembre-9 (1).xlsx | 6.Análisis del Sector - agropecuario Noviembre-9 (1).xlsx | (detalle) |
| 7. Matriz de Riego-Anexo.pdf | 7. Matriz de Riego-Anexo.pdf | (detalle) |
| 8. CDP.pdf | 8. CDP.pdf | (detalle) |
| 9. INVITACIÓN PÚBLICA.pdf | 9. INVITACIÓN PÚBLICA.pdf | (detalle) |
| 10. ESTUDIOS PREVIOS MC-NRÑ-BS-CSCLI-083- 2023-Nov.-9-agropecuario (1).pdf | 10. ESTUDIOS PREVIOS MC-NRÑ-BS-CSCLI-083- 2023-Nov.-9-agropecuario (1).pdf | (detalle) |
| Aceptación_de_Oferta 083.pdf | Aceptación_de_Oferta 083.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | EMILIO HUMBERTO CE | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 12968749 | Guardar y notificar |
| Supervisor | JUAN CARLOS TREJO ( | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 13073988 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Supervisor | JUAN CARLOS TREJO CASTRO | 5 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 7:01:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | EMILIO HUMBERTO CERON LASSO |
| Ordenador del Gasto | EMILIO HUMBERTO CERON LASSO | 5 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 7:01:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | EMILIO HUMBERTO CERON LASSO |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Inversión

| Fuente de los recursos: | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 3.287.575 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| **Total** | 3.287.575 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2018011000764 | 2023 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☑Sí ☐No

**Código de autorización**:

**Código unidad/subunidad ejecutora**: 36-02-00-052-953410

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 3123 | CDP | No validado | 4.025.004 COP | 3.287.575 COP | 36-02-00-052-953410 | Editar |

**Saldo de CDP**: 4.025.004 COP
**Saldo de vigencias futuras**: 0 COP
**Saldo total a comprometer**: 3.287.575 COP

**Última consulta a SIIF** Exito
**Fecha de consulta SIIF** 21/11/2023 3:53 PM

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143123 | Presupuestal (CDP) | 5/12/2023 12:00 AM | Generado | 3.287.575 COP | 3.287.575 COP | - | C-3603-1300-14-0-3603025-02 | SIIF Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 3.287.575 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 3.287.575 COP
**Última consulta a SIIF** Exito
**Fecha de consulta SIIF** 7/12/2023 4:25 PM