ACTA DE CIERRE

Fecha: noviembre 28 de 2023

En las instalaciones de la Oficina de Gestión del Riesgo, siendo las 02:00: p.m., del día veintiocho (28) de noviembre de 2023, se procedió a realizar el cierre del proceso que tiene por objeto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN SECTORES CON AMENAZA DE INUNDACIÓN POR DESBORDAMIENTO DE FUENTES HIDRICAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, SEGÚN CALAMIDAD PÚBLICA DECRETO N. 1000-24 266 202".

PRESUPUESTO OFICIAL: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($399.895.395).

ITEM	NOMBRE PROPONENTE	VALOR PROPUESTA	NUMERO DE FOLIOS
1	SERVICIOS DE INGENEIRIA CIENCIA Y TECNOLOGIA SAS	$399.842.926,00	364
2			
3			

NOTA: Se deja constancia que el día 28 de noviembre de 2023, Hora: 12:13, se recibió correo electrónico por parte del invitado a presentar propuesta DICOCIVIL SAS, representada legalmente por DOLLY EUGENIA DURAN LOZANO, en la cual manifiesta no estar interesado en presentar propuesta.

Se firma la presente acta, siendo las 02:30 PM, por quien en ella intervinieron, así:

Por la Oficina de Gestión del Riesgo

REINALDO ROMERO SILVA
Jefe Oficina de Gestión del Riesgo

JUAN CARLOS USCATEGU ESCALANTE
Contratista CPSP 2514 de 2023

Por parte de los proponentes:

ALEJANDRO HOLGUIN QUINTERO
Por SERVICIOS DE INGENEIRIA CIENCIA Y TECNOLOGIA SAS