
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
 VALOR TOTAL + / - CANT V. TOTAL CANT  V. TOTAL  JUSTIFICACION 

1 PRELIMINARES

1.1 REPLANTEO

1.1.1
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO.  Incluye demarcación con pintura, línea de 

trazado, corte de piso, libretas y planos. Se hará con la frecuencia que lo indique la 

interventoría.

día 1,00 171.500$              171.500$                   1,00 171.500$                                

1.2 INSTALACIONES PROVISIONALES

1.2.1

Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y 

resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación 

vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 

m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, 

elementos de fijación, Incluye: suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de 

fundación preparado en Obra de 17.5 Mpa - 2500 psi, diámetro aproximado 0,30 m y 

profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, 

mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta 

instalación y operación.  cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos 

oficiales.

m 30,00 23.122$                693.660$                   30,00 693.660$                   _ 30,00 693.660$                   0,00 -$                                            

SE RECOMIENDA NO EJECUTAR LA ACTIVIDAD 

PORQUE LA BIBLIOTECA PUBLICA MANUEL 

MEJIA VALLEJO RECOMIENDA NO INSTALAR 

ESTE CERRAMIENTO POR EL ENTORNO DE LA 

BIBLIOTECA, YA QUE AHÍ SE PUEDEN OCULTAR 

PERSONAS Y CONVERTIRSE EN UN SECTOR 

PELIGROSO.

2 RETIROS Y DEMOLICIONES
2.1 RETIROS

2.1.1
RETIRO DE PISO EN MADERA EXISTENTE. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada 

de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su 

transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría. 

m2 60,00 24.965$                1.497.900$                60,00 1.497.900$                             

2.1.2

RETIRO DE PUERTAS (marco y ala) metálicas, en aluminio, en madera o puerta reja. 

Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y 

recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo 

indique la interventoría. Ancho variable desde 0,60 a 1,20 m.

un 1,00 30.556$                30.556$                     1,00 30.556$                                  

2.1.3

RETIRO TABLEROS, REPISAS, ACCESORIOS DE PARED EN GENERAL en cualquier 

material, madera, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales y la 

recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que 

indique la interventoría.

un 11,00 6.336$                  69.696$                     11,00 69.696$                                  

2.2 DEMOLICIONES

2.2.1

DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN BLOQUE de concreto. Cargue, transporte y botada de 

escombros de , espesor de 20 cm. Incluye demolición de revoques y enchapes aplicados al 

muro a demoler e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales 

aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.

m2 1,58 34.261$                53.961$                     1,58 53.961$                                  

2.2.2

DEMOLICIÓN MORTERO EXISTENTE de cualquier resistencia con espesor hasta de 12 

cm, manual o mecánicamente. Incluye cargue, transporte y botada de escombros,  retiro de 

refuerzo e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación 

de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.

m2 60,00 20.449$                1.226.940$                60,00 1.226.940$                _ 60,00 1.226.940$                0,00 -$                                            
NO SE EJCUTA, UNA VEZ SE LEVANTO EL PISO 

EN MADERA SE EVIDENCIA QUE NO HAY 

MORTERO SOBRE LA PLACA DE CIMENTACION 

2.3 ACARREOS VARIOS

2.3.1
Acarreo interno de materiales para lugares de dificil acceso, pendiente, escalas y senderos 

en piedra o en tierra. Entre 0 a 100 m.  (Incluye cargue, suministro y llenado de canecas de 5 

galónes)

m3 6,00 52.935$                317.610$                   6,00 317.610$                                

3 CONCRETOS
3.1 OTROS CONCRETOS

3.1.1

Construcción de VIGA TALÓN (apoyo de mampostería) en concreto de 21 Mpa., DE 0.17 M 

DE ALTO x 0.10 M DE ANCHO. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, 

formaleta en súper "T" o su equivalente para acabado a la vista las dos caras, nivelación, 

vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta 

construcción. Según medidas y especificaciones dadas en los planos y diseños.

m3 0,02 1.727.637$           40.237$                     0,02 40.237$                     _ 0,02 40.237$                     0,00 -$                                            
NO SE EJECUTA, NO HAY VIGAS EN CONCRETO 

PARA LA OBRA

3.1.2

Construcción de anclaje epóxico sobre estructura de concreto existente para varillas de acero 

de diámetro hasta 5/8". Incluye el suministro, transporte e instalación del epóxico, perforación 

mecánica del concreto con broca de diámetro 3/4" más del diámetro de la barra de acero a 

anclar y una profundidad mínima de 16 cm, fijación de la barra y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento según recomendaciones del proveedor del epóxico. El acero del 

anclaje se pagará en su respectivo ítem.

un 5,00 24.486$                122.430$                   28,00 685.608$                   + 28,00 24.486$                     33,00 808.038$                                

AUMENTA POR LOS ANCLAJES  DE LA 

ESTRUCTURA METALICA PARA EL CIELO RASO 

(LABORATORIO DE CREATIVIDAD Y 

PROTOTIPADO)

3.1.3

Construcción de DINTELES DE 0.15 X 0.20 m. en concreto 21 Mpa. Este elemento va 

revocado o enchapado en el mismo material de la mampostería, el acabado se pagará en el 

ítem respectivo. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, 

protección, curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. No incluye 

refuerzo.

m 0,80 63.630$                50.904$                     0,80 50.904$                                  

3.1.4

Construcción de JARDINERA en concreto de 21 Mpa. con una ALTURA DE 0,5 m, y un 

ESPESOR DE 0,10 a 0.30 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, 

formaleta  para acabado a la vista tipo súper formaleta de 19 mm, vibrado,  protección, 

curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye 

acero de refuerzo.

m3 1,25 1.727.637$           2.150.908$                1,25 2.150.908$                             

3.2 ACERO/ MALLAS/ ESTRUCTURA METÁLICA

3.2.1

Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-

60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de 

amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según 

diseño y recomendaciones estructurales.

kg 206,83 7.157$                  1.480.275$                150,00 1.073.550$                _ 150,00 1.073.550$                56,83 406.725$                                
SE CONSTRUIRA BANCA EN CONCRETO Y EN 

MEDICION SE OBSERVA QUE LA CANTIDAD 

DISMINUYE  (AREA IDEADERO)

3.2.2

Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, 

PHR-C, PTE para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación metálicas, según 

diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado 

o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos 

deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite 

mate, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el 

equipo y la herramienta necesaria para el montaje.

kg 785,00 13.844$                10.867.540$              241,31 3.340.660$                _ 241,31 3.340.660$                543,69 7.526.880$                             

AL MEDIR SE OBSERVA QUE LA CANTIDAD 

DISMINUYE DE LA  ESTRUCTURA METALICA DE 

CIELO RASO (LABORATORIO DE CREATIVIDAD Y 

PROTOTIPADO) Y ESTRUCTURA 

CONDESADORAS (EN LA CUBIERTA)

4 REVOQUES/ ENCHAPES/ PINTURA
4.1 PINTURA INTERIOR

4.1.1

Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera 

calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener 

una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, 

resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua 

proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y 

homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.

m2 6,53 13.262$                86.574$                     6,53 86.574$                                  

4.1.2

Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS, CON VINILO TIPO 1 de primera 

calidad sobre cielos revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener 

una superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo 

plastestuco o similar diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir 

hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la 

interventoría.

m2 57,30 14.022$                803.461$                   60,00 841.320$                   + 60,00 14.022$                     117,30 1.644.781$                             

AUMENTA LA CANTIDAD CONTRACTUAL POR 

SUMINISTRO DE PINTURA COLOR NEGRA PARA 

PLACA CUBIERTA (TODA EL AREA DE 

INTERVENCION)

4.1.3
Aplicaciones artísticasy/o infografías en muros, cielos etc, según diseños previamente 

aprobados por el cliente, incluye plantillas, elementos de seguridad para trabajo en altura, y 

todos los demás elementos para su correcta ejecución.

m2 17,69 247.997$              4.387.067$                17,69 4.387.067$                             

5 PISOS
5.1 PISOS EN CONCRETO

5.1.1

Construcción de PISO EN CONCRETO PULIDO DE 21 Mpa, con un ESPESOR DE 8cm, 

modulado 2,0m x 2,0m. Incluye suministro y transporte de los materiales, formaletas, 

acabado con helicóptero, marcación de dilataciones con cortadora y todo lo necesario para 

su correcta ejecución y funcionamiento. El refuerzo y entresuelo serán pagados en el ítem 

correspondiente.

m2 60,00 74.116$                4.446.960$                60,00 4.446.960$                _ 60,00 4.446.960$                0,00 -$                                            

NO SE EJECUTA LA ACTIVIDAD PORQUE SE 

RECOMIENDA CAMBIARLA POR ENCHAPE DE 

PISO COLOR GRIS SDE, CON EL FIN DE EVITAR 

FISURAS EN EL PISO O MANCHAS EN EL PISO. 

5.1.2

Construcción de ACABADO PARA LOSA EN CONCRETO CON ENDURECEDOR 

NEUTRO tipo Sikafloor 3 Quartz Sika o equivalente, PARA INTERIORES, la superficie debe 

ser acabada con allanadora. Incluye junta de dilatación en Sikarod o equivalente y Sello en 

Sikaflex 1-A de 6mm de profundidad, cortadora de piso y todos los demas elementos 

necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.

m2 60,00 33.994$                2.039.640$                60,00 2.039.640$                _ 60,00 2.039.640$                0,00 -$                                            

NO SE EJECUTA LA ACTIVIDAD PORQUE SE 

RECOMIENDA CAMBIARLA POR ENCHAPE DE 

PISO COLOR GRIS SDE, CON EL FIN DE EVITAR 

FISURAS EN EL PISO O MANCHAS EN EL PISO. 

5.2 OTROS PISOS

5.2.1

Colocación de  PISO EN VINILO TIPO TARALAY INITIAL CONFORT o equivalente,  con un 

revestimiento de suelo en PVC isofónico multicapa, armado no cargado, grupo T de 

abrasión, sobre subcapa de espuma de alta densidad  en rollos de 2m de ancho x 25m de 

largo, con una resistencia al punzonamiento/ aislamiento acústico de 0,13 mm / 18 dB con 

tratamiento fotoreticulado antisuciedad PROTECSOL, con tratamiento fungistático y 

bacteriostático en todas sus capas de tipo a SANASOL.  antiestático- clase 1, con un 

espesor total 3,80 mm. Incluye suministro, transporte y colocación de una capa de mortero 

de nivelación 1:4 de 6cm de espesor, piso en vinilo, Perfil Reductor Ref # 168 Roppe para 

bocapuertas y todos los demás elementos necesarios para su correcta colocación y 

funcionamiento según diseño y especificaciones del proveedor.

m2 27,40 170.977$              4.684.770$                27,40 4.684.770$                             

6 CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS LIVIANOS
6.1 MUROS 

2. PRESENTE ACTA 3. CONDICIONES ACTUALIZADAS

 OBRAS MENORES  OBRAS MAYORES 

1. CONDICIONES INICIALES

Secretaria Suministros y Servicios

Modalidad: licitación Pública

Adecuación y mantenimiento de obras civiles, eléctricas, de voz y datos y redes hidrosanitarias de los centros del valle del software.

Formulario No. 3

OFERTA ECONOMICA LOTE No. 1



6.1.1

Suministro, transporte y colocación de placa en fibrocemento o equivalente de e= 10 mm 2 

Caras, estructura en perfiles de acero galvanizado cal 20 con separación entre parales de 

40.6cm, con refuerzo en área vertical cada 3.66 m de altura, tornillos autoperforantes de 

cabeza extra plana de ½" y 1", junta perdida con cinta de 2" en fibra de vidrio y masilla. 

Incluye esquineros y tapas y todos los demás elementos necesarios para su correcta 

instalación y funcionamiento. El acabado en pintura acrílica para exteriores, se pagará en su 

ítem respectivo. Según detalle y diseño.

m2 3,26 206.020$              672.449$                   3,26 672.449$                                

6.1.2

Suministro, transporte y colocación de muros en Drywall con placas en yeso 1 CARA, con un 

espesor de aprox de 4 cm (ancho del perfil mas espesor de placa). Incluye estructura 

metálica para armado y soporte parales separados a 61 cm, perfiles esquineros, placa de 

drywall de 1/2", cinta en fibra de vidrio de 5 cm., tornillería de 6x1", masilla, acabado en vinilo 

tipo 1 (acabado tipo 4 según normas necesarias hasta obtener una superficie pareja y 

homogénea), y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento.

m2 17,69 68.941$                1.219.566$                17,69 1.219.566$                _ 17,69 1.219.566$                0,00 -$                                            
NO SE IDENTIFICA ZONA PARA EJECUTAR 

MUROS EN DRYWALL

6.2 CIELOS

6.2.1

Suministro, transporte e instalación de NUBE CIRCULAR para cielo, R/ 1,00 m, en lámina 

microperforada color según diseño y disponibilidad, tipo Hunter Douglas o similar según 

diseño, incluye estructura de soporte y todos los demás elementos para su correcta 

instalación y funcionamiento

un 1,00 479.992$              479.992$                   1,00 479.992$                                

6.2.2

Suministro, transporte e instalación de NUBE CIRCULAR para cielo, R/ 1,10 m, en lámina 

microperforada color según diseño y disponibilidad, tipo Hunter Douglas o similar según 

diseño, incluye estructura de soporte y todos los demás elementos para su correcta 

instalación y funcionamiento

un 3,00 577.205$              1.731.615$                3,00 1.731.615$                             

6.2.3

Suministro, transporte e instalación de NUBE CIRCULAR para cielo, R/ 1,20 m, en lámina 

microperforada color según diseño y disponibilidad, tipo Hunter Douglas o similar según 

diseño, incluye estructura de soporte y todos los demás elementos para su correcta 

instalación y funcionamiento

un 3,00 789.860$              2.369.580$                3,00 2.369.580$                             

6.2.4

Suministro, transporte e instalación de NUBE CIRCULAR para cielo, R/ 1,30 m, en lámina 

microperforada color según diseño y disponibilidad, tipo Hunter Douglas o similar según 

diseño, incluye estructura de soporte y todos los demás elementos para su correcta 

instalación y funcionamiento

un 1,00 808.088$              808.088$                   1,00 808.088$                                

6.2.5

Suministro, transporte e instalación de NUBE CIRCULAR para cielo, R/ 1,40 m, en lámina 

microperforada color según diseño y disponibilidad, tipo Hunter Douglas o similar según 

diseño, incluye estructura de soporte y todos los demás elementos para su correcta 

instalación y funcionamiento

un 2,00 935.680$              1.871.360$                2,00 1.871.360$                             

6.2.6

Suministro, transporte e instalación de NUBE CIRCULAR para cielo, R/ 1,50 m, en lámina 

microperforada color según diseño y disponibilidad, tipo Hunter Douglas o similar según 

diseño, incluye estructura de soporte y todos los demás elementos para su correcta 

instalación y funcionamiento

un 2,00 1.075.425$           2.150.850$                2,00 2.150.850$                             

6.2.7

Suministro, transporte y colocación de CUBIERTA en Drywall con placas en yeso 2 CARAS, 

con un espesor de aprox de 9 cm (ancho del perfil mas espesor de placa). Incluye estructura 

metálica para armado y soporte parales separados a 61 cm, perfiles esquineros, placa de 

drywall de 1/2", cinta en fibra de vidrio de 5 cm., tornillería de 6x1", masilla, acabado en vinilo 

tipo 1 (acabado tipo 4 según normas necesarias hasta obtener una superficie pareja y 

homogénea), y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento.

m2 27,95 115.483$              3.227.750$                27,95 3.227.750$                             

6.2.8

Suministro e instalación de recubrimiento en textil acustico en toda la superficie interna del 

cielo falso aproximadamente 1cm de espesor, tipo ECOBORD o similar, hasta 13mt de 

altura, incluye adhesivo, cortes, ajuste en cuelgas para otros cielos e iluminación, y todos los 

demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento

m2 27,95 357.154$              9.982.454$                27,95 9.982.454$                             

6.2.9

Suministro, transporte e instalación de aislante térmico y acústico en fibra de vidrio Frescasa 

de e= 89 mm. (3 1/2") de 0.85 N.R.C. Sin papel tipo Fiber Glass ó equivalente, instalada 

sobre Cielos rasos en drywall y superboard. Incluye andamios y todos los elementos 

necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Se deben seguir las 

especificaciones y recomendaciones del fabricante.

m2 1,00 18.074$                18.074$                     1,00 18.074$                                  

6.3 PUERTAS/ VENTANAS/ VIDERIERAS

6.3.1

P02: Suministro, transporte e instalación de Puerta de 2,53 x 1,10 m vidriera  batiente  con  

numero  de  hojas  según  diseño  con  vidrio   templado  de  4  +  4  mm transparente + 

película sandblasting (SEGÚN DISEÑO) con apertura batiente en marco  en lamina calibre 18 

troquelada según diseño, manija de seguridad de primera calidad tipo safe sienna o similar +  

falleba satin niquelada de primera calidad + tope imantado anclado a la pared para  mantener  

la  puerta  abierta satin niquelado.

un 2,00 2.210.404$           4.420.808$                2,00 4.420.808$                             

6.3.2

P03: Suministro, transporte e instalación de Puerta  vidriera corrediza de 1,40 x 2,20 m  con  

numero  de  hojas  según  diseño  con  vidrio   templado  de  4  +  4  mm transparente + 

película sandblasting (SEGÚN DISEÑO) con apertura batiente en marco  en lamina calibre 18 

troquelada según diseño, manija de seguridad de primera calidad tipo safe sienna o similar +  

falleba satin niquelada de primera calidad + tope imantado anclado a la pared para  mantener  

la  puerta  abierta satin niquelado.

un 1,00 2.533.878$           2.533.878$                1,00 2.533.878$                _ 1,00 2.533.878$                0,00 -$                                            
NO SE EJECUTA LA ACTIVIDAD PORQUE SE VA A 

INSTALAR  LA PUERTA METALICA P-05

6.3.3

P04: Suministro, transporte e instalación de Puerta vidriera de 3,45 x 2,50 m, tipo acordeón 

con número de hojas según diseño con vidrio templado de  4  + 4 mm +  película  

sandblasting  (SEGÚN  DISEÑO)  + perfiles verticales y horizontales de 4cm de espesor en 

aluminio anodizado color negro con cortes a 45º para cierre perfecto y hermético de las 

hojas. +  sistema  de bloqueo por cerradura en dos hojas, permitiendo la apertura en 

acordeón parcial o total de la misma+ riel simple en aluminio con guía superior e inferior  con 

ruedas de neopreno, resisten más de 250 Kg por cada rueda+ tope de apertura en piso + 

cerradura con manija de apertura interior derecha o izquierda color negro de oscilo paralela 

automática con llave, para condena de apertura - fijación  oculta,  con  tornillería  de  

inoxidable ,  desde  la  parte  frontal  y  trasera -dimensiones de la pala 20x5 mm. - recorrido 

de la pala 50 mm. (se deben tomar medidas en sitio previo a su instalac

un 1,00 7.431.271$           7.431.271$                1,00 7.431.271$                             

6.3.4

P-05: Suministro, transporte e instalación de Puerta (marco y ala) en lamina calibre 18 

troquelada según diseño, de 0.75 x 2.10 mt, entamborada, batiente ambos cuerpos + pintura 

anticorrosiva, acabado en pintura poliuretana color negro mate+ líneas troqueladas según 

diseño + infografía en pintura poliuretana color y diseño por definir + manija de seguridad de 

primera calidad tipo safe sienna o similar + falleba satin niquelada de primera calidad + tope 

imantado anclado a la pared para mantener la puerta abierta satin niquelado + celosías en 

lámina calibre 18. Incluye sello perimetral flexible y todos los elementos necesarios para su 

correcta instalación y funcionamiento

un 1,00 1.277.182$           1.277.182$                1,00 1.277.182$                             

6.4 VARIOS CARPINTERÍA METÁLICA/ MADERA

6.4.1
Suministro, transporte e instalación de Letrero metálico de una sola cara en plancha 

galvanizada calibre 22 con pintura electroestática, fondo color blanco. • Letras e iconos 

según archivo pendiente por envío • Medida: 400*110 cm

gl 1,0 7.764.115$           7.764.115$                1,0 7.764.115$                             

6.4.2
Suministro, transporte e instalación de FACHADA en lámina microperforada color según 

diseño y disponibilidad, tipo Hunter Douglas o similar según diseño, incluye estructura de 

soporte y todos los demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento

m2 27,97 552.350$              15.449.230$              27,97 15.449.230$                           

6.4.3
Sumisnistro e instalación de bolsillos confeccionados en geotextil, los cuales incluyen una 

capa de membrana impermeable que impide el paso de la humedad hacia a la estructura de 

soporte. Para jardin vertical en el punto de información

m2 2,77 172.627$              478.177$                   2,77 478.177$                                

6.4.4 Mantenimiento de puerta de acceso existente, Incluye resanes, pintura con pistola color negro 

mate e infografía según diseño
gl 1,0 447.472$              447.472$                   1,0 447.472$                                

6.5 OBRAS VARIAS

6.5.1

Suministro, transporte e impermeabilización de jardineras en poliéster reforzado con fibra de 

vidrio. Incluye refuerzos verticales, refuerzos en parales, aplicación de manto en fibra de 

vidrio, impermeabilizante gel coat color original resina o equivalente y todos los demás 

elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

m2 5,50 106.065$              583.358$                   5,50 583.358$                                

6.5.2

Suministro, transporte e impermeabilización de losa en concreto expuesta a la intemperie, 

con membrana de PVC de alta reflectividad tipo Sarnafil S-327 12L o equivalente, espesor 

1.5 mm. con refuerzo en poliester, geotextil Sika NT 2500 y geotextil Sika NT 1800 o 

equivalente, Sikaplan 12D o equivalente, Sika Metal Sheet (perfil plano). Incluye desperdicio, 

perfil de fondo de PVC, Geotextil, SikaPremier 206, SikaFlex 221 y mano de obra). Incluye 

preparación de la superficie y todos los demás elementos necesarios para su correcta 

aplicación. La aplicación técnica se debe hacer siguiendo todas las instrucciones y 

recomendaciones del fabricante. El personal que realice la aplicación del recubrimiento debe 

estar certificado por el Fabricante.

m2 50,0 107.949$              5.397.450$                50,0 5.397.450$                             

6.5.3

Colocación de MATERIAL GRANULAR limpio de 1" a 1½" para filtros, camas de triturado, 

reemplazos de suelo o la aplicación para la cual sea necesario. Incluye el suministro y 

transporte interno y externo del material y todo lo necesario para su correcta instalación 

según diseño y especificaciones de la interventoría. Su medida será en sitio.

m3 2,20 163.708$              360.158$                   2,20 360.158$                                

6.5.4
Instalación de GEOTEXTIL NT 2500 tipo Pavco para filtro o equivalente. Incluye suministro y 

transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su correcta 

instalación y funcionamiento. Según diseño del filtro.

m2 6,50 9.461$                  61.497$                     6,50 61.497$                                  

7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
7.1 MANTENIMIENTOS

7.1.1
Diagnóstico de estado y desobstrucción mediante sondeo con electroplomería, ref 1500 

industrial. Incluye cable de 1" de 25 metros para inspección de tuberías hasta 4". Se contrata 

mínimo dos horas.

hora 3,0 132.168$              396.504$                   3,0 396.504$                                

7.1.2 Limpieza de cámaras de inspección, limpieza de la tubería de alcantarillado residual, llúvia o 

combinada que se construyó. Se contrata mínimo dos horas
hora 2,0 379.600$              759.200$                   2,0 759.200$                                

7.2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS

7.2.1

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 11, 400 PSI, diámetro 3/4", 

incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 3/4" incluyendo todos los accesorios 

reducidos que se requieran para su correcta  instalación. Estos deberán estar correctamente 

pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o 

cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. 

Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo 

cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la 

interventoría.

m 9,00 11.722$                105.498$                   9,00 105.498$                                

7.3 INSTALACIONES SANITARIAS/LLUVIAS INTERNAS

7.3.1

Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 

1/2", para aguas residuales empotrada en muro. Incluye suministro y transporte de los 

materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su 

correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem 

respectivo.

m 6,00 27.875$                167.250$                   6,00 167.250$                                



7.3.2

Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 

1 1/2", para aguas residuales empotrada en muro. Incluye suministro y transporte de los 

materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su 

correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem 

respectivo.

m 12,00 41.834$                502.008$                   12,00 502.008$                                

7.3.3

Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 

3", para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas.  Incluye 

suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los 

elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los 

llenos se pagaran en su ítem respectivo.

m 7,00 54.449$                381.143$                   7,00 381.143$                                

7.3.4 Suministro, transporte e instalación de  REJILLA SIFON METALICA tipo cúpula para 

desague de 4" en la jardinera exteriror 
un 1,00 30.272$                30.272$                     1,00 30.272$                                  

7.4 APARATOS SANITARIOS

7.4.1
Suministro e instalación de tapa de asiento para sanitario sanitario existente, redondo 

aquapro de cierre lento de Corona o equivalente color blanco, incluye todos los elementos 

para su correcta instalación y funcionamiento

un 1,00 187.615$              187.615$                   1,00 187.615$                                

7.5 RED CONTRA INCENDIO

7.5.1

Suministro, transporte e instalación de GABINETE PARA RED CONTRA INCENDIO DE 

0,77x0,99x0,22 con canastilla para soporte de manguera de incendio. Incluye manguera de 

doble chaqueta, de 11/2" de 100 pies, 250psi, aprobada por FM y listada por UL, pitón en 

bronce aprobado por Fm y certificado por UL, hacha pico 4 1/2 lb con cabo de madera, una 

llave spanner y un empaque de repuesto para la manguera.  Incluye válvula 1 1/2" diámetro 

38mm que debe ser aprobada por FM y listadas por UL para gabinetes de incendio. El precio 

unitario incluye el suministro e instalación y anclaje del gabinete, válvula de 1 1/2", la 

manguera, su conexión, boquilla, hacha, llave para manguera de 11/2", extintor multipropósito 

tapa en vidrio esmerilado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

un 1,00 1.087.061$           1.087.061$                1,00 1.087.061$                             

8 REDES ELÉCTRICAS 
8.1 REDES ELÉCTRICAS

8.1.1
Sti. de acometida eléctrica Trifasica  canalizada  en 3 No6 +1Nº8 AWG-CU-THWN-2 por 

ducto existente . Incluye  conectores ,terminales de cobre, encintada  y demás  elementos 

necesarios para su correcta instalación.

m 26,00 48.520$                1.261.520$                26,00 1.261.520$                             

8.1.2 Suministro, transporte e instalación de acometida en cable 5 No.12 de cobre LSHF. Incluye 

accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.
m 20,00 25.130$                502.600$                   20,00 502.600$                                

8.1.3 Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable 3no.12 de cobre LSHF. Incluye 

accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.
m 140,00 16.299$                2.281.860$                140,00 2.281.860$                             

8.1.4
Suministro, transporte e instalación de interruptor automático monopolar enchufable (Breaker) 

de 15 - 50 Amp, tipo SWD, ICC=10 KA,120/240V no reparable, sellado y contramarcado. 

Certificación RETIE, UL, SA.

un 13,00 27.220$                353.860$                   13,00 353.860$                                

8.1.5 Suministro, transporte e instalación de interruptor automático bipolar enchufable de 20-50A, 

240V, 10KA
un 2,00 46.427$                92.854$                     2,00 92.854$                                  

8.1.6
Suministro, transporte e instalación de interruptor automático tripolar 3x(40A-60A), tipo caja 

moldeada industrial, no regulable,  EZC100N, ICC=25 KA a 240V, sellado y contramarcado. 

Incluye accesorios de conexión.

un 2,00 194.291$              388.582$                   2,00 388.582$                                

8.1.7 Suministro, transporte e instalación de interruptor automático tripolar enchfable 3x20A, 

ICC=10 KA a 240V, sellado y contramarcado.
un 1,00 38.053$                38.053$                     1,00 38.053$                                  

8.1.8

Suministro, transporte e instalación de salida de alumbrado (5m) expuesta en tubería EMT de 

3/4", con tomacorriente de polo a tierra, 15A, 120 V, Tipo Leviton,referencia 5320 ACP y 

según norma NEMA 5-15R o equivalente.  Incluye toma, ducto EMT, encintada, conductores 

de cobre 12 AWG-CU-LSHF, cajas metálicas galvanizadas 12*12*5 de sobreponer con tapa 

suplemento, conectores de conexión y/o empalme, grapa metálica galvanizada doble ala, 

marcación con pintura de acuerdo a la norma, obra civil y demás accesorios necesarios para 

su correcta instalación.

un 16,00 220.145$              3.522.320$                16,00 3.522.320$                             

8.1.9

Suministro, transporte e instalación de salida de alumbrado (5m) para luminarias y salidas de 

emergencia, expuesta en tubería EMT de 3/4", con tomacorriente de polo a tierra, 15A, 120 

V, Tipo Levinton,referencia 5320 ACP y según norma NEMA 5-15R o equivalente.  Incluye 

toma, ducto EMT, encintada, conductores de cobre 12 AWG-CU- LSHF, caja metálica 

12*12*5 de sobreponer con tapa suplemento, conectores de conexión y/o empalme, grapa 

metálica galvanizada doble ala, marcación con pintura de acuerdo a la norma y demás 

accesorios necesarios para su correcta instalación.

un 4,00 220.145$              880.580$                   4,00 880.580$                                

8.1.10

Suministro, transporte e instalación de salida de interruptor sencillo (5m), expuesta, en tubería 

EMT de 3/4", 15 A. TIPO Leviton, 10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de 

conformidad UL. IIncluye interruptor, la  tapa, caja 4"x4" con tapa suplemento, ducto EMT de 

3/4", conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, chazos y tornillos, 

CABLES SINTOX 12 AWG CU  HF FR LS TC 750V 80°C , y demás accesorios y elementos 

para su correcta instalación y funcionamiento.

un 4,00 198.123$              792.492$                   4,00 792.492$                                

8.1.11 Cambio de interruptor sencillo en caja existente. Icluye aparato, encintada y mano de obra 

para el retiro y la colocación.
un 1,00 22.668$                22.668$                     1,00 22.668$                                  

8.1.12

Suministro, transporte e instalación de salida en bocatubo a intemperie (5m) expuesto con 

tubería IMC 3/4". Incluye:  ducto IMC, encintada, conductores de cobre 12 AWG-CU-PE HF 

FR LC CT-80ºC, caja rawelt 12*12*5 de sobreponer con tapa suplemento, conectores de 

conexión y/o empalme, grapa metálica galvanizada doble ala, prensaestopa, marcación con 

pintura de acuerdo a la norma, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta 

instalación.

un 2,00 280.561$              561.122$                   2,00 561.122$                                

8.1.13

Suministro, transporte e instalación de salida de toma doble regulado (5m) expuesto, con 

polo a tierra 15A, 125V, ref Lev 5262-IG naranja, certificación RETIE. Incluye  marcación, 

tubería EMT de 3/4", cables 3No12 AWG HFFR, cajas de paso o conexión 12X12 con tapa 

suplemento, aparato certificado y en general todos los accesorios para su correcta 

instalación y funcionamiento.

un 4,00 207.162$              828.648$                   4,00 828.648$                                

8.1.14

Suministro, transporte e instalación de toma doble regulado con polo a tierra para instalar en 

canaleta, 15A, 125V, ref Lev 5262-0IG naranja, certificación RETIE y pruebas de 

conformidad U120V. Incluye toma, encintada alrededor de la parte viva del toma, marcación 

y demás accesorios  y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

un 3,00 28.287$                84.861$                     3,00 84.861$                                  

8.1.15

Suministro, transporte e instalación de salida de toma doble con polo a tierra (5m) expuesto 

con tubería EMT 3/4", 15A, 125 V Tipo LEV referencia 5320 ACP y según norma NEMA 5-

15R o equivalente, en tubería EMT de 3/4". Incluye toma, ducto EMT, encintada, conductores 

de cobre 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, caja metálica 12*12*5 de sobreponer con 

tapa suplemento, conectores de conexión y/o empalme, grapa metálica galvanizada doble 

ala, marcación con pintura de acuerdo a la norma, obra civil y demás accesorios necesarios 

para su correcta instalación.

un 14,00 201.606$              2.822.484$                14,00 2.822.484$                             

8.1.16

Suministro, transporte e instalación de toma doble con polo a tierra para instalar en canaleta  

15A, 125 V Tipo LEV referencia 5320 ACP y según norma NEMA 5-15R o equivalente, para 

instalar en CANALETA.  Incluye toma, encintada alrededor de la parte viva del toma, 

marcación y demás accesorios  y elementos necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento.

un 5,00 17.688$                88.440$                     5,00 88.440$                                  

8.1.17

Suministro, transporte e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra más 2 puertos 

de carga 5VDC de alta velocidad: 1 puerto USB tipo A de 2.4A, 1 puerto USB tipo C de 3A, 

para instalar en canaleta, uso interior, 15A, 125V, certificación RETIE. Incluye toma, 

encintada alrededor de la parte viva del toma, marcación y demás accesorios  y elementos 

necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

un 5,00 156.599$              782.995$                   5,00 782.995$                                

8.1.18

Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica expuesta en tubería EMT para 

tomacorriente PATA TRABADA, 20A, 240V. Incluye: aparato, ducto EMT, encintada, 

conductores de cobre 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, caja metálica 12x5cm de 

sobreponer con tapa suplemento, conectores de conexión y/o empalme, grapa metálica 

galvanizada doble ala, marcación con pintura de acuerdo a la norma y demás accesorios 

necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio 4 m).

un 7,00 196.008$              1.372.056$                7,00 1.372.056$                             

8.1.19

Suministro, transporte e instalación de bandeja portacables de 30x8 cm, tipo recta lisa con 

tapa.  Incluye platinas de unión, Tees, cruz, curvas, soportes  tipo peldaño o tipo repisa para 

la  fijación, espárragos y/o pernos de expansión y todos los elementos necesarios para su 

correcta instalación.

m 16,00 122.658$              1.962.528$                16,00 1.962.528$                             

8.1.20

Suministro, transporte e instalación de canaleta metálica con división continua de 12x5 

centímetros, calibre 18 USG en lamina cold- rolled, pintura electrostática color negro. Incluye 

tapa atornillada de forma que los tornillos queden fuera de la canaleta para evitar  lastimar los 

cables, elementos de anclaje, accesorios prefabricados para cambios de dirección y uniones, 

masilla y pintura para cortes, puente en cable de cobre #6 para garantizar continuidad de 

puesta a tierra  y demás elementos necesarios para su correcta instalación. Debe tener 

certificación RETIE.

m 11,00 61.649$                678.139$                   11,00 678.139$                                

8.1.21

Suministro, transporte e instalación de tablero de 36 circuitos trifásico 5H, 225 Amperios, 

208/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación 

electrostática, tipo epoxipoliéster, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de 

neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta bisagrada, chapa con llave, 

tarjetero, obra civil, botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta 

instalación. Certificación RETIE y UL 67.

un 1,00 495.137$              495.137$                   1,00 495.137$                                

8.1.22
Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 3/4". Incluye 

adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su 

correcta instalación.

m 30,00 20.761$                622.830$                   30,00 622.830$                                

8.1.23
Suministro, transporte e instalación de tubería EMT de 1". Incluye adaptadores, uniones, 

curvas, grapas doble ala, resanes en mortero 1:5 y demás accesorios necesarios para su 

correcta instalación.

un 31,00 36.008$                1.116.248$                31,00 1.116.248$                             

8.1.24
Suministro, transporte e instalación de tubería IMC de 3/4" expuesta. Incluye curva, unión, 

boquilla a y/o capacete, grapa doble ala, obra civil y demás elementos necesarios para su 

correcta instalación.

m 4,00 34.068$                136.272$                   4,00 136.272$                                

8.1.25
Suministro, transporte e instalación de caja metálica 12x12x5 cm de sobreponer en cold 

roled, pintura epóxica con tapa lisa, con lámina calibre 20 USG con fondo metálico. Incluye 

accesorios para su correcta instalación.

un 5,00 31.057$                155.285$                   5,00 155.285$                                

8.1.26
Suministro, transporte e instalación de DPS Tipo I+II ,7kA, 3F, 4H en (10/350µs) y 50kA 

en(8/20µs) por polo, marca Fatech o equivalente. Incluye caja termoplástica y conexión con 

barraje de tablero

un 1,00 1.513.022$           1.513.022$                1,00 1.513.022$                             

8.1.27
Suministro, transporte e instalación de medidor electrónico  de energía trifásico con caja para 

1 medidor, 4 Hilos, 5(100)A, 208/120V, Calse activa 1. incluye accesorios de fijación y todo 

lo necesario para su corecta instalación.

un 1,00 446.616$              446.616$                   1,00 446.616$                                

8.1.28

Suministro, transporte e instalación de salida de toma doble con polo a tierra tipo intemperie 

(5m), expuesto con tubería IMC 3/4", 15A, 125 V Tipo LEV referencia 5320 ACP y según 

norma NEMA 5-15R o equivalente. Incluye toma, ducto IMC, encintada, conductores de 

cobre 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, caja rawelt 12*12*5, tapa de intemperie para 

toma, conectores de conexión y/o empalme, grapa metálica galvanizada doble ala, marcación 

con pintura de acuerdo a la norma, obra civil y demás accesorios necesarios para su 

correcta instalación.

un 3,00 329.912$              989.736$                   3,00 989.736$                                

8.1.29

Suministro, transporte e instalación de tablero de 8 circuitos bifásico TQ-CP, 4H, 125 

Amperios, 240/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de 

aplicación electrostática, tipo epoxipoliéster, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, 

barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta bisagrada, 

cerradura con llave, tarjetero, obra civil, botada de escombros y demás accesorios 

necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE y UL 67.

un 1,00 195.621$              195.621$                   1,00 195.621$                                



8.1.30 Verificación de la cargabilidad del transformador, durante 5 días hábiles de funcionamiento 

normal de la biblioteca. Incluye informe técnico.
un 1,00 3.531.496$           3.531.496$                1,00 3.531.496$                             

8.1.31

Suministro, transporte e instalación materiales para instalación de UPS de 3KVA; (5m) 

expuesto con tubería EMT 3/4", cable 8 AWG, llave bypass de 32A con caja 4X4. Incluye , 

ducto EMT, encintada, conductores de cobre 8 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, cajas 

metálica galvanizadas 12*12*5 de sobreponer con tapa, conectores de conexión y/o 

empalme, grapa metálica galvanizada doble ala, pasacables, marcación de tubería con 

pintura de acuerdo a la norma, marcación de la salida, obra civil y demás accesorios 

necesarios para su correcta instalación.

un 1 466.632$              466.632$                   1 466.632$                                

8.1.32

Suministro, transporte e instalación de UPS de 3 KW, True online, monofásica. Incluye: 

factor de potencia de 1, IGBT's en rectificador e inversor, bypass de estado sólido 

automático con recuperación automática en condiciones normales de retorno y llave de 

bypass manual para usos de emergencia, garantía de 1 año. Incluye: Base metálica. 

un 1 4.801.611$           4.801.611$                1 4.801.611$                             

8.2 ILUMINACIÓN

8.2.1

Suministro, transporte e instalación de luminaria panel LED de sobreponer o descolgar, 

30X120X1.05Cm, 45W, 100-227V,Grado de protección ip 20.Certificada RETILAP. Diseño 

moderno con fuente de iluminación lateral basada en LED SMD y difusor opalizado. Ultra 

delgado y liviano con disipador de calor integrado. Opción de instalación colgante. 

un 4,00 218.587$              874.348$                   4,00 874.348$                                

8.2.2

Suministro, transporte e instalación de luminaria hermética LED de 2 tubos por 18W, IP65, 

chasis moldeado por inyección en policarbonato resistente a los rayos UV reforzado en fibra 

de vidrio, mínimo 8 cierres (4 cierres por cada lado ) de presión y Difusor opalizado en 

Policarbonato resistente a rayones. Flujo efectivo de la Luminaria 3.600 Lm/Temperatura de 

Color 4.000°K, Tensión de alimentación 100....277V±10% DIM 0-10V, 50/60 HZ, PF 0.95, 

CRI >80, Vida útil 50.000 hrs (). Eficacia de 120 lm/W, Certificada RETILAP. 5 años de 

garantía. Incluye  Cable encauchetado 3x14 AWG(promedio de 100 cm), clavija con polo a 

tierra, prensaestopa, elementos de fijación según norma NRS-10 y demás accesorios para 

su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del  

RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante. 

un 1,00 161.347$              161.347$                   1,00 161.347$                                

8.2.3

Suministro, transporte e instalación de luminaria EPIC66 Distecsa o similar, de sobreponer o 

suspender, diseñada con módulos de LED, disipadores y cuerpo de aluminio, acabado en 

pintura poliéster electrostática en polvo, difusor en acrílico opal, 110º de apertura, IP20, 

660mm de diámetro por 120mm de alto, 36.6W, 3441 Lm, 5000ºK, IRC> 80%,  vida útil 

50.000 horas, temperatura de trabajo de 0-55ºC, certificado RETILAP. 

un 10,00 798.267$              7.982.670$                10,00 7.982.670$                             

8.2.4

Suministro, transporte e instalación de luminaria de emergencia de autonomía de 90 minutos 

con dos bombilla de 5.4 W, a 120V, entrada de voltaje dual 120/277V). Incluye batería de 

plomo-calcio, cargador de batería, carcasa termoplástica de alto impacto, para montaje en 

pared ó techo, señalización de su estado, suiche de chequeo, cofre incorporado o aislado, 

platinas de anclaje, fijación, cable encauchetado 3x14 AWG(1 metro) y clavija con polo a 

tierra y demás accesorios para su correcto funcionamiento, REF modelo PAR-1. Además de 

cumplir con RETIE, certificación UL y últimas disposiciones de la URE.

un 4,00 149.453$              597.812$                   4,00 597.812$                                

8.3 VOZ Y DATOS

8.3.1

Suministro, transporte e instalación de Rack cerrado de piso 210x60x100cm en lámina cold 

rolled calibre 16 y 18 MSG (perfilería y tapa respectivamente). Incluye: puerta frontal y 

posterior bisagrada con chapa, manija con llave y vidrio templado de seguridad, tapas 

laterales y superiores desmontables e intercambiables, ruedas con frenos y tornillos de 

nivelación, cooler de aire frío,  3 bandejas portaequipos, 3 organizadores de cable, 2 regletas 

rackeables de 1800W y 8 salidas con protección, 1 llave bypass de 32A con caja,  2 

extractores de 4" en la parte superior con cable encauchetado,  puesta a tierra según norma 

ANSI/TIA/EIA - 607 y otros elementos necesarios para su correcta instalación. debe cumplir 

con las normas IEC 297, IEC 297-2 EIA RS310-D (Racks, panel and associated equipment). 

un 1,00 4.138.662$           4.138.662$                1,00 4.138.662$                _ 1,00 4.138.662$                0,00 -$                                            
NO SE REQUIERE UN RACK TAN GRANDE 

DEBIDO AL AREA DE INTERVENCION DE 

TRABAJO

8.3.2

Suministro, transporte e instalación de cable UTP Categoría 6A de cuatro pares, chaqueta 

LSZH Marca Panduit,  AMP o equivalente, cumpla normas EIA/TIA568B. Incluye plug RJ-45 

blindado, certificación y resultados en medio impreso y magnético, Marcación y Ficho de 

Identificación y demás elementos necesarios para su correcta instalación. Se debe aprobar 

certificación de canal completo por al menos 25 años. 

m 210,00 8.173$                  1.716.330$                210,00 1.716.330$                             

8.3.6

Suministro, transporte e instalación de salida de voz o datos(5m) expuesta, RJ 45 cat 6A, 

aplicable a normas TIA 568A/TIA 568B, cumpla standares industriales y estén en el listado 

UL y además sean marca reconocida en el mercado. incluye el toma de voz o datos, caja 

12x12x5cm de sobreponer, faceplates, módulos, cable UTP cat 6A, elementos asociados, 

marcación con placa en acrílico o térmica, ducto EMT 3/4", curvas, adaptadores terminal, 

obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación.

un 2,00 198.045$              396.090$                   2,00 396.090$                                

8.3.7

Suministro, transporte e instalación de salida de voz o datos (5m) en canaleta, RJ 45 cat 6A, 

aplicable a normas TIA 568A/TIA 568B, cumpla standares industriales y estén en el listado 

UL y además sean marca reconocida en el mercado. incluye el toma de voz o datos, troquel, 

faceplates, cable utp cat 6A módulos, elementos asociados, marcación con placa en acrílico 

o térmica y demás elementos necesarios para su correcta instalación.

un 4,00 129.394$              517.576$                   1,00 129.394$                   _ 1,00 129.394$                   3,00 388.182$                                

EN  RECORRIDO POR EL CVS POR PARTE DE 

LOS PROFESIONALES ELECTRICOS Y TENIENDO 

ENCUENTA EL ESPACIO TAN REDUCIDO SE 

RECOMIENDA DISMINUIR LA CANTIDAD SALIDAS  

DE VOZ Y DATOS

8.3.8

Suministro, transporte e instalación de salida de voz o datos MPTL(5m) expuesta para 

cámara y/o Acces point,  conector RJ45 macho Cat6A blindado de aleación de zinc con 

conector de terminación modular 10G fáciles de conectar sin herramientas de Internet para 

cable Ethernet S/FTP de Cat6A hasta 22 AWG, aplicable a normas TIA 568A/TIA 568B, 

cumpla standares industriales y estén en el listado UL y además sean marca reconocida en el 

mercado. Incluye el MPTL, caja 12x12x5cm de sobreponer, cable UTP cat 6A,  marcación 

con placa en acrílico o térmica, ducto EMT 3/4", curvas, adaptadores terminal, 

presnsaestopa, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación.

un 6,00 228.226$              1.369.356$                2,00 456.452$                   _ 2,00 456.452$                   4,00 912.904$                                

EN  RECORRIDO POR EL CVS POR PARTE DE 

LOS PROFESIONALES ELECTRICOS Y TENIENDO 

ENCUENTA EL ESPACIO TAN REDUCIDO SE 

RECOMIENDA DISMINUIR LA CANTIDAD DE 

SALIDAS DE ACCSE POINT 

8.3.9
Suministro, transporte e instalación de Patch Panel cat 6A de 24pts marca AMP. Incluye: 

Jacks blindados
un 2,00 1.868.680$           3.737.360$                1,00 1.868.680$                _ 1,00 1.868.680$                1,00 1.868.680$                             

ACTUALMENTE EL PROYECTO NO CUENTA CON 

UN MEDIO DE CONEXIÓN ENTRE EL CABLE UTP 

CATEGORÍA 6A Y LOS EQUIPOS ACTIVOS 

REQUERIDOS PARA EL PROYECTO, POR TAL 

MOTIVO SE PROPONE LA INSTALACIÓN DE UN 

PATCH PANEL CATEGORÍA 6A QUE PERMITA 

UNA CONEXIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS 

ADECUADA CON EL FIN DE GARANTIZAR UNA 

FLUIDA VELOCIDAD EN DATOS PERMITIENDO 

UNA MEJOR CONECTIVIDAD

8.3.10
Suministro, transporte e instalación de organizador horizontal de cables 40x40cm para 

instalar en Rack. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento.

un 3,00 75.543$                226.629$                   3,00 226.629$                                

8.3.11 Suministro, transporte e instalación de cable HDMI, longitud 15m, preensamblado en fábrica. un 1,00 189.749$              189.749$                   1,00 189.749$                                

8.4 RETIROS, PLANOS Y LEGALIZACIONES

8.4.1 Planos record o planos de obra terminada Eléctricos actualizados elaborados por el 

Contratista y aprobados por la Interventoria, Incluye copia fisica y copia magnetica.
un 1,00 1.662.655$           1.662.655$                1,00 1.662.655$                             

8.4.2
Retiro de redes eléctricas existentes e independización de circuitos donde se requiera. 

Incluye el reintegro a donde la interventoría lo indique dentro del área metropolitana.
día/pareja 4,00 344.989$              1.379.956$                4,00 1.379.956$                             

9 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA
9.1 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CON FLUJO VARIABLE DE REFRIGERANTE

9.1.1

C4V #1: Ideadero/Coworking. Unidad Interior del tipo Cassette de cuatro vias, especial para 

operacion con sistemas de refrigerante variable. Capacidad Total: 18.1 MBH, Capacidad 

Sensible: 13.4 MBH, Temperatura de entrada del aire al serpentin: (DB/WB) 73.5°F/60.7°F, 

Temperatura de salida del aire del serpentin: (DB/WB) 50.8°F/49.6°F. 

un 1,00 7.309.911$           7.309.911$                1,00 7.309.911$                             

9.1.2

C4V #3: Laboratorio de Prototipado. Unidad Interior del tipo Cassette de cuatro vias, 

especial para operacion con sistemas de refrigerante variable. Capacidad Total: 17.2 MBH, 

Capacidad Sensible: 12.4 MBH, Temperatura de entrada del aire al serpentin: (DB/WB) 

73.5°F/60.6°F, Temperatura de salida del aire del serpentin: (DB/WB) 49.9°F/48.8°F. 

un 1,00 7.309.911$           7.309.911$                1,00 7.309.911$                             

9.1.3

C4V #2: Laboratorio de Creatividad. Unidad Interior del tipo Cassette de cuatro vias, especial 

para operacion con sistemas de refrigerante variable. Capacidad Total: 19.0 MBH, 

Capacidad Sensible: 14.9 MBH, Temperatura de entrada del aire al serpentin: (DB/WB) 

72.6°F/59.6°F, Temperatura de salida del aire del serpentin: (DB/WB) 50.4°F/49.2°F.

un 1,00 7.453.712$           7.453.712$                1,00 7.453.712$                             

9.1.4 Suministro, transporte y programación de Control Remoto para Unidades Interiores un 3,00 487.727$              1.463.181$                3,00 1.463.181$                             

9.1.5

UC-VRF #1: CVS Guayabal. Esta unidad deberá venir lista desde fábrica y construida 

especialmente para trabajar con el concepto de Flujo Variable de Refrigerante, VRF.  La 

unidad vendrá con múltiples compresores, siendo uno de ellos el que tendrá la tecnología 

necesaria para controlar el volumen de refrigerante según la carga térmica solicitada.  El 

sistema vendrá con todos los controles y protecciones conocidas y diseñadas por la fábrica.  

La descarga del aire caliente de la condensación será en forma vertical y operaran 

automáticamente con todas las condiciones de aire exterior, máximas y mínimas, que se 

presentan en el medio ambiente en que estarán instaladas. Capacidad Total: 58.0 MBH, 

temperatura del aire exterior 87°F.

un 1,00 19.512.377$         19.512.377$              1,00 19.512.377$                           

9.2 RED DE LINEAS DE REFRIGERACION DEL SISTEMA VRF
9.2.1 TUBERÍAS

9.2.1.1 Suministro, transporte e instalación de Tubería en cobre Tipo L 3/4" diámetro m 8,00 154.347$              1.234.776$                8,00 1.234.776$                             

9.2.1.2 Suministro, transporte e instalación de Tubería en cobre Tipo L 5/8" diámetro m 17,00 126.785$              2.155.345$                17,00 2.155.345$                             

9.2.1.3 Suministro, transporte e instalación de Tubería en cobre Tipo L 3/8" diámetro m 25,00 80.001$                2.000.025$                25,00 2.000.025$                             

9.2.1.4 Suministro, transporte e instalación de Codos en cobre  3/4" diámetro un 6,00 67.108$                402.648$                   6,00 402.648$                                

9.2.1.5 Suministro, transporte e instalación de Codos en cobre  5/8" diámetro un 8,00 46.496$                371.968$                   8,00 371.968$                                

9.2.1.6 Suministro, transporte e instalación de Codos en cobre  3/8" diámetro un 14,00 32.116$                449.624$                   14,00 449.624$                                

9.2.1.7 Suministro, transporte e instalación de Branch en cobre del Sistema #1 un 1,00 2.545.287$           2.545.287$                1,00 2.545.287$                             

9.2.2 AISLAMIENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO

9.2.2.1 Suministro, transporte e instalación de Aislamiento térmico elastomérico de 3/4" diámetro x 

1/2" de espesor
m 8,00 42.302$                338.416$                   8,00 338.416$                                

9.2.2.2 Suministro, transporte e instalación de Aislamiento térmico elastomérico de 5/8" diámetro x 

1/2" de espesor
m 17,00 42.302$                719.134$                   17,00 719.134$                                

9.2.2.3 Suministro, transporte e instalación de Aislamiento térmico elastomérico de 3/8" diámetro x 

1/2" de espesor
m 25,00 40.624$                1.015.600$                25,00 1.015.600$                             

9.2.3 SISTEMA DE CONTROL REMOTO TIPO CONSOLA CENTRAL

9.2.3.1 Suministro, transporte e instalación de Sistema de control digital remoto con pantalla táctil un 1,00 12.791.145$         12.791.145$              1,00 12.791.145$                           

9.2.3.2 Suministro, transporte e instalación de Cableado blindado y apantallado para control de 3 

hilos #16
m 30,00 45.447$                1.363.410$                30,00 1.363.410$                             

9.2.4 PRUEBAS Y BALANCEOS DEL SISTEMA VRF



9.2.4.1 Arranque, Carga y Balanceo del sistema de refrigeracion VRF un 1,00 3.576.677$           3.576.677$                1,00 3.576.677$                             

9.2.4.2 Adición de Refrigerante R410A lb 3,00 142.363$              427.089$                   3,00 427.089$                                

9.2.5 SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS
9.2.5.1 Señalización de Equipos y Sistemas SIST 1 glb 1,00 296.068$              296.068$                   1,00 296.068$                                

9.3 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CUARTO TÉCNICO
9.3.1 SISTEMA MINISPLIT CUARTO TÉCNICO

9.3.1.1
Suministro, transporte e instalación de UNIDAD INTERIOR: MSPL #1 (Interior): Cuarto 

Técnico. Unidad Interior del tipo Pared, especial para operacion con refrigerante R410A. 

Capacidad Total Nominal: 12.0 MBH.

un 1,00 2.509.692$           2.509.692$                1,00 2.509.692$                             

9.3.1.2 Suministro, transporte y programación de Control Remoto para Unidades tipo Minisplit un 1,00 175.852$              175.852$                   1,00 175.852$                                

9.3.1.3

Suministro, transporte e instalación de UNIDAD EXTERIOR: MSPL #1 (Exterior): Unidad 

Condensadora. Esta unidad deberá venir lista desde fábrica y construida especialmente para 

trabajar con Refrigerante R410A.  La unidad vendrá compresor del tipo Inverter.  El sistema 

vendrá con todos los controles y protecciones conocidas y diseñadas por la fábrica.  La 

descarga del aire caliente de la condensación será en forma horizontal. Capacidad Total 

Nominal: 12.0 MBH, temperatura del aire exterior 87°F.

un 1,00 4.985.345$           4.985.345$                1,00 4.985.345$                             

9.3.2 RED DE LINEAS DE REFRIGERACION DEL SISTEMA
9.3.2.1 Suministro, transporte e instalación de Tubería en cobre Tipo L 1/2" diámetro m 12,00 97.354$                1.168.248$                12,00 1.168.248$                             

9.3.2.2 Suministro, transporte e instalación de Tubería en cobre Tipo L 1/4" diámetro m 12,00 58.737$                704.844$                   12,00 704.844$                                

9.3.2.3 Suministro, transporte e instalación de Codos en cobre 1/2" diámetro un 6,00 35.950$                215.700$                   6,00 215.700$                                

9.3.2.4 Suministro, transporte e instalación de Codos en cobre 1/4" diámetro un 6,00 28.799$                172.794$                   6,00 172.794$                                

9.3.2.5 Suministro, transporte e instalación de Aislamiento térmico elastomérico de 1/2" diámetro x 

1/2" de espesor
m 12,00 40.624$                487.488$                   12,00 487.488$                                

9.3.2.6 Suministro, transporte e instalación de Aislamiento térmico elastomérico de 1/4" diámetro x 

1/2" de espesor
m 12,00 39.638$                475.656$                   12,00 475.656$                                

9.3.3 PRUEBAS Y BALANCEOS DEL SISTEMA VRF
9.3.3.1 Arranque, Carga y Balanceo del sistema de refrigeracion para Minisplits glb 1,00 527.184$              527.184$                   1,00 527.184$                                

9.3.3.2 Adición de Refrigerante R410A lb 3,00 142.363$              427.089$                   3,00 427.089$                                

9.3.4 SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS
9.3.4.1, Señalización de Equipos y Sistemas MSPL glb 1,00 180.464$              180.464$                   1,00 180.464$                                

10 PAISAJISMO Y SILVICULTURA

10.1

Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO X.  Filodendro limón con altura mínima 

entre 0,4 m y 0,45 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. 

Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón de la planta, 

con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, 

hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento.

un 10,00 25.303$                253.030$                   10,00 253.030$                                

10.2

Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO X.  Filodendro red esmerald con altura 

mínima entre 0,4 m y 0,45 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad 

contratante. Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón 

de la planta, con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, 

hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento.

un 8,00 22.446$                179.568$                   8,00 179.568$                                

10.3

Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO X. Filodendro cordatum con altura 

minima entre 0,4 m y 0,45 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad 

contratante. Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón 

de la planta, con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, 

hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento

un 8,00 22.392$                179.136$                   8,00 179.136$                                

10.4

Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO IX.  Helecho nido, con altura mínima 

entre 0,4 m y 0,45 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. 

Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón de la planta, 

con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, 

hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento.

un 14,00 17.015$                238.210$                   14,00 238.210$                                

10.5

Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO VIII.  Sin Verguenza, con altura mínima 

entre 0,3 m y 0,35 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. 

Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón de la planta, 

con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, 

hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento.

un 4,00 9.488$                  37.952$                     4,00 37.952$                                  

10.6

Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO VII. Balazo con altura minima entre 0,3 

m y 0,35 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. Incluye 

excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón de la planta, con 

buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, hidroretenedor, 

chipiado, riego y garantía de prendimiento.

un 14,00 9.488$                  132.832$                   14,00 132.832$                                

10.7

Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO IX. Sheflera variegada con altura 

minima entre 0,4 m y 0,45 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad 

contratante. Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón 

de la planta, con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, 

hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento

un 14,00 17.015$                238.210$                   14,00 238.210$                                

10.8

Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO VII. Ginger roja,  con altura minima 

entre 0,3 m y 0,35 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. 

Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón de la planta, 

con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, 

hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento

un 14,00 17.015$                238.210$                   14,00 238.210$                                

23.208.279$              1.526.928$                21.681.351,0$                                                     

9.0 ITEMS NO REVISTOS

9.1 ALISTADO DE PISO EN MORTERO, Espesor 6cm M2 60,00 47.091$                60,00 2.825.460$                             

AL RETIRAR EL PISO EN MADERA EXISTENTE, SE

OBSERVA QUE NO HAY ALISTADO DE PISO EN

MORTERO Y LA PLACA DE CONCRETO

EXISTENTE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO

CON UN ESPESOR DE 10CM Y TIENE MALLA

ELECTROSOLDADA. SE RECOMIENDA DEJAR

ESA PLACA DE CONCRETO Y NO HACER EL ÍTEM

5.1.1 PISO EN CONCRETO PULIDO Y EL ÍTEM 5.1.2

CONSTRUCCIÓN DE ACABADO PARA LOSA EN

CONCRETO CON ENDURECEDOR, Y CONSTRUIR

UN ALISTADO DE PISO EN MORTERO DE 6CM

PARA NIVELAR Y APLICAR EL ACABADO FINAL.

9.2 Acabado en granito lavado(incluye base en mortero y diltación plastica) ML 10,00 47.172$                10,00 471.720$                                

PARA RESANAR EL ACABADO FINAL DEL PISO

EXTERIOR DEL CVS GUAYABAL, POR

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVCS SEGÚN EL

DISEÑO, SE RECOMIENDA APLICAR GRANITO

LAVADO PARA DAR UN ACABADO PARECIDO AL

EXISTENTE.

9.3
Suministro e instalacion Tubo conduit 2" pavco para fibra optica(incluye excavación manual 

en zona verde)
ML 28,00 38.241$                28,00 1.070.748$                             

EL OPERADOR ENCARGADO DE SUMINISTRAR

FIBRA ÓPTICA "TIGO" AL CVS GUAYABAL,

REALIZO VISITA DONDE SE DEFINIO EL TRAZADO

DE LA CANALIZACIÓN PARA EL SISTEMA DE VOZ

Y DATOS DESDE LA CAJA DE INSPECCIÓN DEL

OPERADOR HASTA LA LLEGADA AL RACK, DICHA

CANALIZACION SE REALIZARA EN TUBERÍA

ELÉCTRICA DE 2".

9.4
COSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN 0,6mX0,6m (Incluye materiales, excavación 

manual, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación
UND 1,00 574.098$              1,00 574.098$                                

EL OPERADOR DE LA FIBRA ÓPTICA "TIGO",

REALIZO VISITA PROGRAMADA POR LA

INTERVENTORÍA DEL CONTRATO, Y DEFINIÓ EL

TRAZADO DE LA CANALIZACIÓN PARA EL

SISTEMA DE VOZ Y DATOS DESDE LA CAJA DE

INSPECCIÓN DEL OPERADOR HASTA LA

LLEGADA AL RACK, SE CONSTRUIRA UNA CAJA

DE PASO PARA CAMBIO DE DIRECCIÓN DE LA

TUBERÍA PARA INGRESAR AL CVS GUAYABAL.

9.5 Suministro e instalación de piso Alfa en ceramica toscana gris 61x61 M2 28,00 85.955$                28,00 2.406.740$                             

DEBIDO A QUE NO SE REALIZARA LA ACTIVIDAD

PISO EN CONCRETO PULIDO, EN REEMPLAZO SE

EJECUTARA UN ALISTADO DE PISO EN

MORTERO PARA NIVELAR LA SUPERFICIE Y UN

ACABADO EN ENCHAPE PARA PISO EN

CERÁMICA TOSCANA GRIS DE 61X61.



9.6 Suministro e instalación de guarda escoba  alto 8cm en ceramica toscana gris 61x61 ML 15,00 20.297$                15,00 304.455$                                

PARA GARANTIZAR LA PROTECCION DE LOS

MUROS EXISTENTES SE RECOMIENDA EL

SUMINISTRO E INSTALACION DE

GUARDAESCOBAS DE 9 CM DEL MISMO

MATERIAL DEL PISO EN CERÁMICA TOSCANA

GRIS DE 61X61.

9.7
Desmonte laminas cielo raso existente. Incluye el retiro  y recuperacion de materiales 

aprovechables y su transporte al sitio que indique la interventoria
M2 60,00 14.891$                60,00 893.460$                                

PARA PODER EJECUTAR LOS TRABAJOS

ELÉCTRICOS INCLUIDOS EL DE LOS AIRES

ACONDICIONADOS, MÁS LA ESTRUCTURA

METÁLICA PARA EL CIELO RASO DE LOS

LABORATORIOS DE PROTOTIPADO Y

CREATIVIDAD, ES NECESARIO RETIRAR LAS

ESTRUCTURA Y LÁMINAS DE YESO QUE

CONFORMAN EL CIELO RASO EXISTENTE.

9.8 Estructura en agulo 2"X1/8 para  soporte condensadores aires acondicionados en la  cubierta UN 1,00 672.083$              1,00 672.083$                                

SE REQUIERE QUE LOS CONDENSADORES DEL

AIRE ACONDICIONADO QUEDEN APOYADOS

SOBRE UNA SUPERFICIE NIVELADA COMO LO

INDICAN LOS DISEÑOS, PARA TAL FIN SE

FABRICARA UNA PARRILLA EN ÁNGULOS DE 2"

X1/8 Y LAMINA COLD ROLLED C-18 PARA

GARANTIZAR LA ESTABILIDAD Y NIVELACIÓN DE

LOS CONDENSADORES

9.9
Regata en losa de concreto espesor 10 cm para tuberia hidrosanitaria y electrica hasta 

diametro de 3"
ML 22,00 20.782$                22,00 457.204$                                

PARA EMPOTRAR LA TUBERÍA EN PVC DE

DESAGÜE DEL SISTEMA DE AIRE

ACONDICIONADO Y DE LAS MATERAS COMO

FIGURA EN LOS DISEÑOS, SE DEBEN HACER

CANCHAS EN LA PLACA DE CONCRETO

EXISTENTE.

9.10
Resane , retiro de plastico y rebabas de concreto para la  placa interna en concreto de la 

cubierta (incluye vigas y placa)
M2 60,00 32.517$                60,00 1.951.020$                             

LA PARTE INTERNA DE LA CUBIERTA DE

CONCRETO EXISTENTE QUEDARA A LA VISTA,

POR LO TANTO, SE DEBE RESANAR, LIMPIAR Y

RETIRAR SOBRANTES DE CONCRETO PARA

MEJORAR SU ASPECTO Y PRESENTACIÓN

ACORDE CON EL DISEÑO ESTABLECIDO.

9.11 Traslado tablero regulado y UPS GLOBAL 1,00 724.376$              1,00 724.376$                                

EN EL CUARTO TÉCNICO DONDE QUEDARAN LAS 

ACOMETIDAS DEL CVS GUAYABAL ESTÁ

UBICADO EL TABLERO REGULADO Y LA UPS QUE

COMPARTEN LOS SALONES DE TALLER Y SALÓN

MÚLTIPLE, LOS CUALES DEBEN SER

TRASLADADOS AL CUARTO TÉCNICO CONTIGUO

PARA INDEPENDIZAR LAS ACOMETIDAS DE

CADA SALÓN.

9.12 Traslado rack incluye cable UTP Cat 6A GLOBAL 1,00 1.616.793$           1,00 1.616.793$                             

EN EL CUARTO TÉCNICO DONDE QUEDARÁN LAS 

ACOMETIDAS DEL CVS GUAYABAL ESTÁ

UBICADO EL RACK QUE COMPARTEN LOS

SALONES DE TALLER Y SALÓN MÚLTIPLE, LOS

CUALES DEBEN SER TRASLADADOS AL CUARTO

TÉCNICO CONTINUO PARA INDEPENDIZAR LAS

ACOMETIDAS DE CADA SALÓN.

9.13 Suministro e instalación de breaker totalizador de 3x60 tablero general UND 1,00 206.842$              1,00 206.842$                                

EN LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA

BIBLIOTECA MANUEL MEJÍA VALLEJO SE

INSTALARÁ UN BREAKER DE 3X60 QUE

CONTROLARÁ LA ACOMETIDA DEL CVS

GUAYABAL.

9.14
Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable 3no.10 de cobre LSHF. Incluye 

accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE. 
ML 60,00 22.352$                60,00 1.341.120$                             

LA ACOMETIDA PARA EL SISTEMA DE AIRE

ACONDICIONADO POR RECOMENDACIÓN DEL

PROVEEDOR DEBE SER EN CABLE # 10,

9.15

Suministro e instalacion de Rack cerrado de piso 60*60*45 cm en lámina cold rolled calibre 

16 y 18 MSG (perfilería y tapa respectivamente). Incluye: puerta frontal y posterior bisagrada 

con chapa, manija con llave y vidrio templado de seguridad, tapas laterales y superiores 

desmontables e intercambiables, ruedas con frenos y tornillos de nivelación, cooler de aire 

frío,  2 bandejas portaequipos, 1 organizadores de cable, 2 regletas rackeables de 1800W y 

8 salidas con protección, 1 llave bypass de 32A con caja,  1 extractores de 4" en la parte 

superior con cable encauchetado,  puesta a tierra según norma ANSI/TIA/EIA - 607 y otros 

elementos necesarios para su correcta instalación. debe cumplir con las normas IEC 297, 

IEC 297-2 EIA RS310-D (Racks, panel and associated equipment)

UND 1,00 1.801.419$           1,00 1.801.419$                             

SE DEFINIÓ EN EL COMITÉ DE OBRA N°4 CON

LOS PROFESIONALES ELECTRICOS DE LAS

PARTES NO INSTALAR EL RACK CON LAS

ESPECIFICACIONES DEL ÍTEM CONTRACTUAL

8.3.1, ESTA SOBRE DISEÑADO PARA LOS

REQUERIMIENTOS DEL CVS GUAYABAL, SE

ACORDÓ SUMINISTRAR E INSTALAR UN RACK DE 

60X60X45.

9.16 Limpieza de muros existentes(lavado e hidrofugado con los aditivos nesesarios para tal fin) M2 162,54 23.729$                162,54 3.856.859$                             

POR EL ENTORNO DEL PROYECTO QUE TIENE

VISITA CONTINUA DE HABITANTES DE CALLE, E

INTERNAMENTE POR LOS TRABAJOS

REALIZADOS ES NECESARIO HACER UN LAVADO

CON ADITIVOS PARA LIMPIAR, DESINFECTAR Y

PROTEGER LOS MUROS Y ASÍ DAR UN

ACABADO ACORDE A LAS EXPECTATIVAS DEL

PROYECTO.

9.17

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 1", incluye 

todos los accesorios en PVC de diámetro 1" incluyendo todos los accesorios reducidos que 

se requieran para su correcta  instalación. Estos deberán estar correctamente pegados 

usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra 

clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye 

además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, 

transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.

ML 16,30 18.352$                16,30 299.138$                                

EL DISEÑO DE DESAGÜE PARA LOS AIRES

ACONDICIONADOS TIENE UN TRAMO EN

TUBERÍA PVCP DE 1", SURGE LA NECESIDAD DE

CONTEMPLAR ESTA ACTIVIDAD.

9.18
Adecuación e instalación de la puerta existente en madera tipo corredera (1,50x2,20), para el 

cuarto tecnico adjunto al salon de taller de la biblioteca Manuel Mejia Vallejo.
UND 1,00 207.816$              1,00 207.816$                                

EN COMITÉ DE OBRA N°7 SE RECOMIENDA

INSTALAR LA PUERTA EXISTENTE QUE ESTABA

EN EL CUARTO TÉCNICO DEL SALÓN MÚLTIPLE

EN EL SALÓN CONTIGUO, LA CUAL ES EN LAMINA 

DE MADERA CON SISTEMA DE APERTURA

CORREDIZA, HACIENDO ARMONÍA CON LAS

DEMÁS PUERTAS INTERNAS QUE SE

ENCUENTRAN EN LA BIBLIOTECA.

ESTA PUERTA QUEDARÁ COMO INGRESO AL

CUARTO TÉCNICO DE LA BIBLIOTECA.

 $           254.579.030  $                         254.579.030 C.D. Obra Extra = $ 21.681.351,00
32,48% 82.687.269$              82.687.269$                           A.I.U = $ 7.042.103

Inmodificable 573.378$                   573.378$                                Total Obra Extra + A.I.U = $ 28.723.454

Inmodificable 42.971.526$              42.971.526$                           

 $           380.811.203  $                         380.811.203 

PORCENTAJE
A= 27,48%

I= 0,00%

U= 5,00%

A.I.U.= 32,48%

Firma representante legal del Oferente GESTION RURAL Y URBANA SAS

Nombre: GILDARDO CASTILLO SANCHEZ

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

Documento de Identidad: C.C. 19.265.723 DE BOGOTA D.C.

NOTA 7:  Las operaciones y/o formulas que se presentan en estos formularios, solo son de ayuda para 

la formulación de la oferta, es responsabilidad del proponente verificar las mismas y efectuar sus propios 

cálculos para la formulación de su oferta.

NOTA 8: Los valores Definidos para los items "Inversión Socio-Ambiental e Implementación PMT-

Bioseguridad" y "Pólizas" NO PODRÁN ALTERARSE O MODIFICARSE.

NOTA 2: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO

NOTA 3:   El valor definido por la Entidad por concepto de pólizas es un valor estimado que será un 

gasto reembolsable comprobable, la entidad reconocerá al contratista el valor real efectivamente causado 

por este concepto (Gasto Reembolsable), para el efecto, el contratista deberá presentar los documentos 

que soporten el valor facturado por las garantías.

UTILIDAD

NOTA 5:  El valor total presupuestado por la Entidad por concepto de "Inversión Ambiental - Social - 

Implementación PMT - Bioseguridad" reflejado en sus respectivos anexos, es un valor estimado que será 

un gasto reembolsable demostrable. Lo anterior, con la finalidad  de ser ejecutados en la proporción 

requerida y durante los tiempos en que se presenten las necesidades que cada uno de ellos busca 

satisfacer. Dichas actividades serán reconocidas a cargo de reembolso de gastos.

TOTAL A.I.U

NOTA 1: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará por exceso al ADMINISTRACIÓN

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

A.I.U.

Pólizas - Gasto estimado comprobable -

Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT - Bioseguridad - Valor estimado demostrable -

TOTAL COSTO DIRECTO + A.I.U.+ IA +POLIZAS 

DESCRIPCION


