Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5588831
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(23/11/2023 5:58:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	C-SP-SAMC-005-2023
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ-BOYACÁ
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	17 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	22/12/2023 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE RAMIRIQUI

COLOMBIA, Ramiriquí

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SOFSA INGENIERIA S.A.S

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 901209062

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SOFSA INGENIERIA S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *TANIA MARISOL GOMÉZ SUAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *7/12/2023 5:24:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIANA MARCELA TENJO MORENO* ***Fecha de aprobación:*** *7/12/2023 6:00:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14 días para terminar *(22/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑% del valor de la oferta	20,00			
Fecha límite para entrega de garantías:	4 días para terminar *(12/12/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13026361	Seriedad de la oferta	-	12.302.954,10 COP	-	9/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5588831
Proveedor SOFSA INGENIERIA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 6 # 7 - 35
Ubicación CO-BOY-15599 - Ramiriquí
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Ramiriquí
Dirección Carrera 6 # 7 - 35
Código postal 153401

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 6 No. 7-35	COLOMBIA > Boyacá > Ramiriquí

1 CO1.PCCNTR.5588831

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	123.029.541,41	118.303.760,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72101500	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA	1,00	UN	123.029.541,41	118.303.760,00	123.029.541,41	118.303.760,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

☐	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA C-SP-SAMC-005-2023.pdf	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA C-SP-SAMC-005-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSÉ MOISÉS AGUIRRE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	72325818	Guardar y notificar
Supervisor	DIANA MARCELA TENJ(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1049605194	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ANAIR SUAREZ CABRE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40040488	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ANAIR SUAREZ CABRERA	7/12/2023 6:00:02 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIANA MARCELA TENJO MORENO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	118.303.760
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	118.303.760

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023155990024	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	363	CDP	No validado	123.029.541,41 COP	123.029.541,41 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 123.029.541,41 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 123.029.541,41 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1767	Presupuestal (CDP)	-	No validado	118.303.760 COP	118.303.760 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 118.303.760 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 118.303.760 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -