Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5628346
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(4/12/2023 4:48:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5628346
Objeto del contrato	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y MANTENIMIENTO DE LAS CANALES DE AGUAS LLUVIAS PARA LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS PERTENECIENTES A LA REGIONAL ORINOQUIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días para terminar *(11/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16 días para terminar *(24/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	17 días para terminar *(25/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	25/04/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ingenieria molina

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 901234893

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ingenieria electrica molina s.a.s	bamcolombia	Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *fredy esneyder molina valencia* ***Fecha de aprobación:*** *4/12/2023 7:03:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Isabella Andrea Hernandez Aranda* ***Fecha de aprobación:*** *5/12/2023 9:13:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5628346_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5628346
Proveedor ingenieria electrica molina s.a.s
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 42D1 80ª-136
Ubicación CO-ATL-08001 - Barranquilla
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Barranquilla
Dirección Carrera 42D1 80ª-136
Código postal 1

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Villavicencio	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

1 CO1.PCCNTR.5628346

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							40.985.427,00	37.679.652,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		76111503	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	87,00	UN	15.136,00	12.500,00	1.316.832,00	1.087.500,00
2		72151501	LUMINARIA LED 120X30CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA.	38,00	UN	168.428,00	160.000,00	6.400.264,00	6.080.000,00
3		72151501	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA.	39,00	UN	168.428,00	160.000,00	6.568.692,00	6.240.000,00
4		72151501	LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA.	9,00	UN	68.679,00	60.000,00	618.111,00	540.000,00
5		72151501	LUMINARIA LED REDONDA 18W PARA TECHO MODULAR.	1,00	UN	60.375,00	60.000,00	60.375,00	60.000,00
6		76111501	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS.	912,00	M	15.626,00	14.000,00	14.250.912,00	12.768.000,00
7		76111501	ASEO GENERAL DE OBRA.	6,00	G	387.366,00	370.000,00	2.324.196,00	2.220.000,00
8		72151501	ADMINISTRACIÓN	1,00	UN	7.254.058,00	6.668.965,00	7.254.058,00	6.668.965,00
9		72151501	IMPREVISTOS	1,00	UN	315.394,00	289.955,00	315.394,00	289.955,00
10		72151501	UTILIDAD	1,00	UN	1.576.969,00	1.449.775,00	1.576.969,00	1.449.775,00

11	72151501	IVA	1,00	UN	299.624,00	275.457,00	299.624,00	275.457,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	37.679.652
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	37.679.652

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 12-04-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	44023	CDP	No validado	21.539.353 COP	21.539.353 COP	12-04-00-00041	Editar
☐	43923	CDP	No validado	19.446.074 COP	19.446.074 COP	12-04-00-00041	Editar

Saldo de CDP: 40.985.427 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 40.985.427 COP

Última consulta a SIIF: Error

Fecha de consulta SIIF: 7/12/2023 6:49 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	44023	Presupuestal (CDP)	-	No validado	21.539.353 COP	21.539.353 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	43923	Presupuestal (CDP)	-	No validado	19.446.074 COP	19.446.074 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 40.985.427 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 40.985.427 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -