CONTRATO DE INTERVENTORIA No MS-670- 0 I4- 2007 SUSCRITO ENTRE L.
MUNICIPIO DE SAMPUES Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU
“ASOSINU™.

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA SAMPULS — SAN
BLENITO.

VALOR: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MTE ($54.134.880,00).

TERMINO DE EJECUCION: SEIS MESES.

Entre los suscritos a saber, RAFAEL EUGENIO TOUS BLANCO, identificado con la
C.C No 3.934474 de Sampués - Sucre, actuando en mi calidad de ALCALDE
MUNICIPAL y REPRESENTANTE LEGAL del municipio de Sampués, Departamento de
Sucre, segun acta de posesidn de fecha 1 de Enero del 2.004, de una parte que se
llamara EL MUNICIPIO y GERMAN HERNANDEZ OVIEDO, identificado con la CC.
No. 7.376.584 de San Pelayo ~ Cérdoba, en su calidad de director ejecutivo de la
ASOCTIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU “ASOSINU" y quien adelante se
denominara "ASOSINU" se ha convenido celebrar el presente contrato que se regird
por las siguientes cldusulas: a) Que PRIMERO: OBJETO. El objeto del presente
contrato, lo constituye la obligacién que adquiere "ASOSINU* de ejecutar LA
INTERVENTORTIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A
LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA SAMPUES- SAN BENITO DEL
MUNICIPIO DE SAMPUES. SEGUNDA: DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS DEL PROYECTO: Las especificaciones técnicas, descripciones vy
cantidades de obra respecto de las cuales recae la Interventoria se encuentra
precisadas en los pliegos de condiciones definitivos que hacen parte de la licitacién
piblica No MS-001-2007 y en la propuesta presentada por ASOSINU, en los pliegos
propios de la inferventoria y en todos los documentos técnicos, los cuales hacen parte
infegral del presente contrato. TERCERA: VALOR. El valor del presente contrato
serd de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MTE ($54.134.880,00). CUARTA: SUTECION DE
LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor total del
presenfe contrato, serd con cargo al presupuesto del Municipio de Sampués, de
acuerdo con lo sefialado en el Certificado de Disponibilidad nimero 070049 de fecha 2
de enero de 2007, cuenta presupuestal 23319401 recurso 7101. QUINTA: FORMA DE
PAGO. El MUNICIPIO de Sucre, dard a LA ASOCIACION en calidad de anticipo el
30% del valor del contrato, una vez se cumpla con los siguientes requisitos: a)
Suscripcion, perfeccionamiento y legalizacién del contrato. b) Publicaciéh del contrato.
c) Aprobacidn de la garantia tinicd. d) Cumplimiento de lo establecido en el Articulo
7 del Decreto 2170/2002. d) Aporte por parte del contratista de los recibos de
pagos mensuales de aporfes al sistema de Seguridad Social Integral (Fondos de
Pensiones, Entidades Promotoras de Salud Y Administradoras de Riesgos
Profesionales), al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, al Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA y a la respectiva Caja de Compensacién Familiar o



CONTRATO DE INTERVENTORIA No MS-670- 014= 2007 SUSCRITO ENTRE EL %@

MUNICIPIO DE SAMPUES Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU
GFﬁ%O(‘;‘]HLJIl

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA ViA SAMPUES — SAN
BENITO.

VALOR: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MTE ($54.134.880,00).

TERMINO DE EJECUCION: SEIS MESES.

certificacion del revisor fiscal o representante legal segtin sea el caso. El Contratista
deberd presentar para el trdmite del anticipo un flujo de caja con los ingresos de
inversion del anticipo y un cronograma de actividades a ejecutar. EI MUNICIPIO
pagard el resto del valor del confrate por actas parciales mensuales, para la
interventoria, previo cumplimiento de los siguienfes requisitos: 1) Recibido por parte
del Interventor del MUNICIPIO en el cual, deberd certificar el recibo a satisfaccion.
2). El Contratista anexard al acta respectiva, copia de contrato, del registro
presupuestal, de la péliza de garantia, del pago de la publicacién, recibos de pagos
mensuales de aportes al sistema de Seguridad Social Integral (Fondos de Pensiones,
Entidades Promotoras de Salud y Administradoras de Riesgos Profesionales), al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, al Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA y a la respectiva Caja de Compensacién Familiar o certificacion del revisor
fiscal o representante legal segin sea el caso. Todas las demoras que se presenten por
el no cumplimiento de los conceptos enunciados en este numeral serdn responsabilidad
del CONTRATISTA, quien no tfendrd por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza. SEXTA: TERMINO. El presenfe confrato tendrd
una duracion de SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha de la orden de inicio.
SEPTIMA: PERJUICIOS A TERCEROS. El Municipio no serd responsable frente a
terceros por las obligaciones que asumiere o debiere asumir la asociacion
"ASOSINU®, ni por los dafios que este cause directa o indirectamente en
cumplimiento del objeto del contrato ni sus agentes ni empleados, representantes o
contratistas y  subcontratistas. En todo caso la asociacidn "ASOSINU", es
responsable de los dafios y perjuicios que se produjeren por su conducta, la de sus
dependientes, contratistas o subcontratistas, desde el Acta de Iniciacién del
Contrato. OCTAVA: ESTABILIDAD DE LOS TRABAJOS. El interventor deberd
rechazar y no aceptar para el pago al contratista, la totalidad o parte de la obra
ejecutada, cuando ésta no se ajuste a las especificaciones o si se han empleado
materiales o procedimientos inadecuados. En cada caso el interventor dird si el
rechazo es total, parcial o temporal y los requisitos que el contratista, debe cumplir
para que le sea aprobada, éste en estos casos deberd ejecutar las medidas
correctivas a trabajos exigidos por el interventor a su costa y no tendrd derecho a
remuneraciones distintas a la que le hubiere correspondido por la ejecucién correcta
de la obra, SEPTIMA: SUPERVISION. El municipio realizard la Supervision del
presenfe confrato  a fravés de la Secretaria de Planeacién Municipal e
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infraestructura Municipal. DECIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. a) De la
asociacion: 1) Estudiar y conocer el proyecto. 2. Revisar las cantidades de obra del
proyecto. 3. Inspeccionar y controlar la calidad e los materiales. 4. Controlar el
personal y equipa. 5. Controlar la obra en forma permanente. 6. Definir y aprobar los
cambios de disefio, proyecto o concepto sobre obras complementarias. 7. Aprobar el
programa de trabajo e inversidn que le sea presentado por el ejecutor. 8. Actualizar
los planos de la obra. 9. Efectuar las mediciones de la obra terminada. 10. Archivar los
documentos e informes técnicos. 11. Realizar una inspeccidn final para la entrega de la
obra. 12. Presentar un cronograma actualizado de la obra. 13. Disponer de la
organizacion adecuada para el ejercicio de sus funciones. 14. estudiar el contrato de
obra civil anexo, los términos de referencia, los planos y las especificaciones técnicas.
15. ejercer control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista. 16.
Controlar la inversion del anticipo. 17, Exigir, revisar, aceptar y controlar el programa
de obra. 18, Efectuar recibos parciales de obra. 19. Preparar y presentar el informe
mensual de obra. 20. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales, 21.
Establecer los incumplimientos parciales o totales. 22. Estudiar conceptuar o aprobar
las modificaciones de cantidades de obra y creacién de nuevos precios unitarios. 23.
Vigilar la expedicién y vigencia de las pélizas. Firmar las actas de ajuste. 24. Elaborar
y suscribir el acta de recibe final de la obra. 25. Colaborar con comisiones
evaluadoras, supervisoras y funcionarios de entidades relacionadas con este proyecto.
26. colaborar con el trdmite para la obtencién de permisos de explotacién de fuentes
materiales. 27. cumplir con las obligaciones establecidas en los pliegos de condiciones
y las demds que le asigne el Municipio. b.) Del municipio: 1. Efectuar los pagos en la
forma convenida. 2. Brindar colaboracién e informacién que requiera LA
ASOCIACION, para la cabal ejecucion de las obras. DECIMA PRIMERA:
GARANTIAS. "ASOSINU" deberd constituir una péliza dnica de cumplimiento a favor
del municipio con los siguientes ampares: a) El cumplimiento general del contrato, por
un valor equivalente al 10% del valor total del mismo, con una vigencia igual al plazo del
contrato y cinco (5) meses mds. B) El anticipo, por el equivalente al ciento por ciento
(100%), del valor del mismo y con una vigencia igual al plazo del contrato y cinco (5)
meses mds. C) El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal que el contratista haya de utilizar para la ejecucién de las obras, por una
cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato Yy con una
vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) afios mds. D) Calidad del servicio. Por un
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valor equivalente al 30% del valor total del respectivo contrata y su vigencia es por el
término de duracién del mismo y tres afios mds. E) DECIMA SEGUNDA.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: De conformidad con el articulo 52 de la
Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA serd responsable civil y penalmente por sus
acciones u omisiones en la actuacién contractual en los términos de la Ley. DECIMA
TERCERA: DERECHOS Y DEBERES DEL MUNICIPIO: EL MUNICIPIO se reserva el
derecho de ejercer control en la ejecucion del presente vy para la consecucidn de los
fines de la contratacion estatal, dispones de los deberes y derechos que le oforga los
articulos 3 y 4 de la Ley 80 de 1993. DECTMA CUARTA: CLAUSULA PENAL Y
PECUNIARIA. Se estipula una cldusula penal pecuniaria  equivalente al  diez por
ciento (10%) del valor del contrato que se hard efectiva en caso de incumplimiento
por parte de la asociacién de cualquiera de sus obligaciones, sin perjuicio de las
acciones judiciales a que haya lugar. DECIMA. QUINTA. CESION DEL CONTRATO.
El presente contrato no podrd ser cedido por la Asociacién "ASOSINU" a persona
natural o juridica alguna sin consentimiento previo y por escrito del MUNICIPIO.
DECIMA SEXTA. EJECUCION DIRECTA: De conformidad con lo sefialado por el
articulo 14 del Decreto 2170 de 2002 y con el articulo 1° del decreto 4375 de 2006,
la Asociacion deberd ejecutar el contrato directamente sin que medie ningtin fercero.
DECIMA SEPTIMA: RELACION LABORAL. El personal que en la ejecucion del
presente contrato ufilice la asociacion, no tendrd ninguna relacion con el municipio.
DECIMA OCTAVA. ECUACION CONTRACTUAL: En el presente confrato se
mantendrd la ecuacién contractual en los términos sefialados en la ley 80 de 1993,
DECIMA NOVENA. DOMICILIO: Para todos los efectos a que haya lugar en el
desarrollo y cumplimiento de este contrato, las partes acordamos come domicilio el
Municipio de Sampués (Sucre)VIGESIMA: MULTAS. En caso de incumplimiento
parcial de cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA en virtud del presente
conirato, EL MUNICIPIO podrd imponerle multas sucesivas diarias equivalentes al
(1%) del valor del contrate. El total de la multa impuesta no podrd exceder al (10%)
del valor del contrato. VIGESIMA PRIMERA. JURAMENTO. De conformidad con los
Articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de
Juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e
incompatibilidades para celebrar este contrato. Asi mismo, estar dando cumplimiento
al Articulo 50 de la Ley 789/2002 y no haber sido declarado responsable fiscalmente
por la Contraloria PARAGRAFO PRIMERO: El incumplimiento de esta obligacién dard
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lugar a la imposicidn de multas sucesivas diarias equivalentes al 1% del valor total del
contrato. El valor total de la multa impuesta no excederd el 10% del valor total del
contrato. El cumplimiento de esta obligacidn se demostrard con la presentacién del
certificado de PAZ y SALVO expedido por ASOSINU. PARAGRAFO SEGUNDO:
Cuando durante la ejecucidn del contrato o a la fecha de su liquidacidn se observe la
persistencia del incumplimiento en el pago de estas obligaciones por cuatro (4) meses,
la enfidad estatal dard aplicacién a la cldusula excepcional de caducidad
administrativa. VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que las diferencias que llegaren a surgir con
ocasion ala le ejecucidn y cumplimiento del contrato se resolverdn de la siguiente
manera: En primer término por arreglo directo entre las partes; en segunda opcién por
medio de conciliacién prejudicial ante la Procuraduria Delgada ante el Tribunal
Administrativo de Sucre. ¥ solo agotada las anteriores instancias las pares podrdn
acudir  libremente a lo jurisdiccion pertinente VIGESIMA  TERCERA.
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente contrato se perfeccionard con
las firmas de quienes intervinieron en el mismo y el registra presupuestal, para su
ejecucidn se requiere la presentacién y aprobacién de la péliza dnica de cumplimiento y
el pago de los derechos de pub!}euciu’n en la gaceta municipal.

n el municipio de Sampués, Departamento de
mes marzo de 2007,

v

geﬂﬁﬁﬂ;ﬁses HERNANDEZ OVIEDO
€C.No. 7.376.584 de San Pelayo
IREGTOR EJECUTIVO"
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