Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5610651
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(30/11/2023 1:54:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC 0690-2023
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PATOLOGICOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE NUEVO HOSPITAL DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	8 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14 horas para terminar *(10/12/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

COLOMBIA, Chinácota

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INTEROBRAS DE SANTANDER S.A.S

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 900572636

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INTERVENTORIAS Y OBRAS DE SANTANDER S.A.S	BANCO DE BOGOTA	Ahorros	834029746

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *David Ricardo Diaz Prada* ***Fecha de aprobación:*** *1/12/2023 1:52:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *KATHERINE CALABRO GALVIS* ***Fecha de aprobación:*** *1/12/2023 2:37:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5610651_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(30/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/04/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(30/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/04/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(2/12/2023 9:27:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13101626	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	2.950.000,00 COP	INTERVENTORIAS Y OBRAS DE SANTANDER SAS	10/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5610651
Proveedor INTERVENTORIAS Y OBRAS DE SANTANDER S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CLAUSULAS Ing.pdf	CLAUSULAS Ing.pdf	Descargar Detalle
☐	NECESIDAD Y OFERTA.pdf	NECESIDAD Y OFERTA.pdf	Descargar Detalle
☐	disponibilidad 1780.pdf	disponibilidad 1780.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CHINACOTA
Ubicación CO-NSA-54172 - Chinácota
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Chinácota
Dirección CHINACOTA
Código postal 54172

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 10 AV 3 ESQUINA BARRIO EL DIQUE	COLOMBIA > Norte de Santander > Toledo

1 CO1.PCCNTR.5610651

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
14.750.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111600	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PATOLOGICOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE NUEVO HOSPITAL DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER	1,00	V	14.750.000,00	14.750.000,00	14.750.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 8 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 1:52:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULAS Ing.pdf	CLAUSULAS Ing.pdf	(detalle)
NECESIDAD Y OFERTA.pdf	NECESIDAD Y OFERTA.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
disponibilidad 1780.pdf	disponibilidad 1780.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	KATHERINE CALABRO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	60422271	Guardar y notificar
Supervisor	Ilia Maritza Gamboa Her	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1094242313	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Ilia Maritza Gamboa Hernández	8 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 2:37:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	KATHERINE CALABRO GALVIS
Ordenador del Gasto	KATHERINE CALABRO GALVIS	8 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 2:37:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	KATHERINE CALABRO GALVIS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0

Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	14.750.000
Total	14.750.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	001780	CDP	No validado	14.750.000 COP	14.750.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	14.750.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	14.750.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00001659	Presupuestal (CDP)	-	No validado	14.750.000 COP	14.750.000 COP	14.750.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	14.750.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	14.750.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-