






























   Cra. 104 No. 77 A 28 Bogotá D.C. |        +60 (1) 752 08 99 |     +60 310 785 09 35 |          rmproyectos06@gmail.com 

ANEXO 2 
MODELO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO 

Bogotá D. C., 12 de septiembre de 2022  

 
Señores 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL 
Ciudad 
 
REF: PROCESO DE SELECCIÓN POR CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022 
 
Apreciados señores: 
 
Los representantes, CESAR ASHLEY MORA BARNEY y OSCAR EFREN ROJAS PARDO identificados con C.C. No. 19.356.176 
y C.C. No. 79.962.504, debidamente facultados y autorizados para actuar en nombre de las sociedades 2C INGENIEROS S.A. y 
RM PROYECTOS S.A.S., nos permitimos manifestar por este documento que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO 
denominado CONSORCIO SED-DISTRITAL, con el fin de participar y presentar propuesta conjunta dentro del REF: PROCESO 
DE SELECCIÓN POR CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022, cuyo objeto es: INTERVENTORIA 
INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES 
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN 
DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS 
DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN 
TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPOS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 y 12 , y de ser adjudicatarios de ejecutar el contrato, y por lo tanto manifestamos lo siguiente: 
 

A. La duración de este consorcio será igual al término de la ejecución del contrato, su liquidación y un (1) año más. 
 

B. El consorcio está integrado así: 
 

NOMBRE DEL ASOCIADO 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

DEFINICION DE LOS 
ASOCIADOS DEL 

CONSORCIO 

2C INGENIEROS S.A. 51% ASOCIADO 1 

RM PROYECTOS S.A.S. 49% ASOCIADO 2 

 
 
(*) LOS % DE PARTICIPACIÓN DEBEN SER IGUALES A LOS REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA SECOP II PARA CADA UNO DE LOS INTEGRANTES. 

 
C. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria, ilimitada y mancomunada. 

 
D. El representante del consorcio es OSCAR EFREN ROJAS PARDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.962.504 

de Bogotá D.C., quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos en 
la selección, para firmar el contrato y tomar todas las decisiones que fueren necesarias al respecto, con amplias y 
suficientes facultades.  
 

E. El representante suplente del consorcio es CESAR ASHLEY MORA BARNEY, identificado con C.C. No. 19.356.176 de 
Bogotá D.C., quien tendrá las mismas facultades del representante legal principal. 
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F. Para todos los efectos el presente documento será considerado el acuerdo consorcial como el único constitutivo del 
proponente asociativo. 
 

G. El Domicilio del Consorcio es:  
 
Dirección de correo:   Carrera 4 No. 58  59, oficina 301  
Dirección electrónica:  2cingenieros@2cingenieros.com.co  
Teléfono:    (1) 744 26 23  
Telefax:    (1) 744 26 23  
Ciudad:     Bogotá D.C. 

 
En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de septiembre de 2022. 
 
 
  
 
OSCAR EFREN ROJAS PARDO    CESAR ASHLEY MORA BARNEY 
C.C. No. 79.962.504 de Bogotá D.C    C.C. No. 19.356.176 de Bogotá D.C. 
Representante Legal     Representante Legal 
RM PROYECTOS S.A.S.     2C INGENIEROS S.A. 
Nit.: 900.120.061-9      Nit.: 830.023.761-7 

 

Aceptamos,  
 
 

 
OSCAR EFREN ROJAS PARDO    CESAR ASHLEY MORA BARNEY 
C.C. No. 79.962.504 de Bogotá D.C    C.C. No. 19.356.176 de Bogotá D.C. 
Representante Legal Principal    Representante Legal Suplente 
CONSORCIO SED-DISTRITAL    CONSORCIO SED-DISTRITAL  
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ACTA DE SUPERVISIÓN 
PARA AUTORIZAR PAGOS

No. 03

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 4146203 de noviembre 09 de 2022

Correspondiente al periodo: del 16 de abril de 2023 al 15 de mayo de 2023, con base 
en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de mayo de 2023, se reunieron las 
siguientes personas: EDWIN SANTANA RODRIGUEZ, identificado con C.C. 79.689.300
en su calidad de Supervisor, y CARLOS ENRIQUE SÁNCHEZ ÁLVAREZ identificado con 
C.C. 19.435.222 en su calidad de Apoyo a la Supervisión con el fin de verificar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia 
de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, 
cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:    INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE 
ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS 
FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES 
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE OBRAS MENORES 
QUE PERMITAN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y 
SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y 
NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACION 
DEL SERVICIO EDUCATIVO (GRUPO 1).

VALOR (señalar valor 
inicial y adiciones o 
modificaciones):

Valor inicial: Ochocientos setenta y siete millones setecientos cincuenta y tres mil seiscientos
cuarenta y cuatro pesos M/Cte. ($877 753.644,00). Modificación 1: Trescientos cincuenta y 
ocho millones trescientos ochenta y tres mil sesenta y tres pesos M/Cte. ($358.383.063,00).
Valor total: Mil doscientos treinta y seis millones ciento treinta y seis mil setecientos siete pesos 
M/Cte. ($1.236.136.707,00).

FORMA DE PAGO: 1- La SED cancelara los valores de los servicios, mensualmente, en el mismo porcentaje de 
avance de obra hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor del contrato
previa aprobación por parte de la supervisión asignado por la SED.

2- EL saldo correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato de la 
interventoría se cancelará, una vez sean suscritas y legalizadas las actas de entrega a 
satisfacción tanto del contrato de obra como de la intervent

PLAZO PACTADO
(señalar plazo inicial y 
prórroga o modificaciones):

Plazo inicial: (12) Doce meses. Modificación 1: (26) días calendario. Plazo total:
Doce (12) meses y Veintiséis (26) días.

FECHA DE INICIO: 16 de diciembre de 2022
FECHA DE
TERMINACIÓN:

10 de enero de 2024

SUPERVISIÓN EDWIN SANTANA RODRIGUEZ

La supervisión o el apoyo a la supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales a cargo de la interventoría, así como la vigencia de las pólizas del contrato y
las constancias de pagos parafiscales para el presente periodo, por lo que se procede a
autorizar el pago No. 03, obteniendo un avance facturado por el contrato de obra No.
4087800/22 del 9.98% para el valor inicial y del 5.66% para la modificación 1, lo cual 
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corresponde a un valor de $51.269.185,00 CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE, para el cobro de 
ejecución de la interventoría realizada al Grupo No. 1, el porcentaje total de avance del 
contrato a la fecha es de 8.73 %.

El apoyo a la supervisión certifica que verifico que el personal dispuesto para el contrato
interventoría CO1.PCCNTR. 4146203 de 2022, prestó sus servicios en los porcentajes de 
dedicación que establecen los estudios previos y la propuesta. 

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

                                                 
_________________________________________________

Apoyo a la Supervisión del Contrato
CARLOS ENRIQUE SÁNCHEZ ÁLVAREZ

_________________________________________________
Supervisor del Contrato

EDWIN SANTANA RODRIGUEZ


