Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5624926
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(4/12/2023 8:08:36 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	20231800032817
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000), PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	25 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA DE POPAYÁN

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO SAN JERÓNIMO

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO SAN JERÓNIMO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LEONARDO IVÁN RAMÍREZ BERNAL* ***Fecha de aprobación:*** *7/12/2023 12:30:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON* ***Fecha de aprobación:*** *11/12/2023 9:03:01 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☑Sí ☐No	
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo	

☑ % del anticipo ☐ Valor de la garantía	100,00	Fecha de vigencia (desde) Fecha de vigencia (hasta)	6 días de tiempo transcurrido *(4/12/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* 1/05/2024 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato ☐ Valor de la garantía	20,00	Fecha de vigencia (desde) Fecha de vigencia (hasta)	6 días de tiempo transcurrido *(4/12/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* 1/05/2024 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato ☐ Valor de la garantía	5,00	Fecha de vigencia (desde) Fecha de vigencia (hasta)	6 días de tiempo transcurrido *(4/12/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* 31/12/2026 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑ % del valor del contrato ☐ Valor de la garantía	30,00	Fecha de vigencia (desde) Fecha de vigencia (hasta)	20 días para terminar *(31/12/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* 31/12/2028 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato ☐ Valor de la garantía	10,00	Fecha de vigencia (desde) Fecha de vigencia (hasta)	6 días de tiempo transcurrido *(4/12/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* 31/12/2028 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 300

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(5/12/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13110913	Seriedad de la oferta	-	190.219.019,10 COP	-	1 día de tiempo transcurrido *(9/12/2023 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5624926
Proveedor CONSORCIO SAN JERÓNIMO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 6 4-21
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección CRA 6 4-21
Código postal 190001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 6 4-21	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.5624926

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1.902.120.191,00	1.800.274.530,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141103	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000), PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	1,00	UN	1.902.120.191,00	1.800.274.530,00	1.902.120.191,00	1.800.274.530,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐		

	RUT SAN JERONIMO.pdf	RUT SAN JERONIMO.pdf	(detalle)
☐	Minuta del Contrato DEFINITIVO SANTA ROSA.pdf	Minuta del Contrato DEFINITIVO SANTA ROSA.pdf	(detalle)
☐	2. Correccion y Calificacion_Santa Rosa 2023 (1) (1).xlsx	2. Correccion y Calificacion_Santa Rosa 2023 (1) (1).xlsx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN CARLOS LOPEZ (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10534142	Guardar y notificar
Supervisor	PABLO EMIDIO AGUILA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76307140	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON	11/12/2023 9:03:01 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON
Supervisor	PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO	11/12/2023 9:03:01 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	1.800.274.530
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	1.800.274.530

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023190010003	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023.CEN.01.4367	CDP	No validado	1.902.120.191 COP	1.800.274.530 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 1.902.120.191 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.800.274.530 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -