Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5484286
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	24/10/2023 11:25:38 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	OP-008-2023
Objeto del contrato	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO (CALLE 8A ENTRE CARRERAS 12B Y TRANSVERSAL 13; CARRERA 16 ENTRE CALLES 22 Y 23) Y REDES DE ALCANTARILLADO (CARRERA 9 CON TRANSVERSAL 13; CALLE 22 ENTRE CARRERAS 15 Y 16; CARRERA 16 ENTRE CALLES 22 Y 23; CALLE 15 ENTRE CARRERAS 13 Y 14) EN LA ZONA URBANA Y EN EL CORREGIMIENTO DE SAN LUIS EN LA ZONA RURAL, DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	27/10/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7 horas para terminar *(11/12/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	2 días de tiempo transcurrido *(9/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	9/06/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE LA UNION

COLOMBIA, La Unión

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INGOC S.A.S.

COLOMBIA, La Unión
Número de documento 900491348

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIERIAS DE OCCIDENTE S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *David Jonathan Moreno Buitrago* ***Fecha de aprobación:*** *24/10/2023 5:07:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *WILLIAM FERNANDO PALOMINO ZÚÑIGA* ***Fecha de aprobación:*** *24/10/2023 5:30:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5484286_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de agua potable y saneamiento básico	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	24/10/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2 días de tiempo transcurrido *(8/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	24/10/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	24/10/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/11/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(8/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	27/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12774211	Seriedad de la oferta	-	45.677.767,80 COP	-	26/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5484286
Proveedor INGENIERIAS DE OCCIDENTE S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 15 No. 14-34
Ubicación CO-VAC-76400 - La Unión
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio La Unión
Dirección Calle 15 No. 14-34
Código postal 761540

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE LA UNION VALLE	COLOMBIA > Valle del Cauca > La Unión

1	CO1.PCCNTR.5484286
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							456.777.678,00	456.777.678,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		83101500	LA INDICACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE PARA RESPONDER ESTA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE: AQUÍ SE DEBE DILIGENCIAR EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO CALLE 8A ENTRE CARRERAS 12B Y TRANSVERSAL 13 CARRERA 16 ENTRE CALLES 22 Y 23 Y REDES DE ALCANTARILLADO CARRERA 9 CON TRANSVERSAL 13 CALLE 22 ENTRE CARRERAS 15 Y 16 CARRERA 16 ENTRE CALLES 22 Y 23 CALLE 15 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 EN LA ZONA URBANA Y EN EL CORREGIMIENTO DE SAN LUIS EN LA ZONA RURAL, DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA. ESTE VALOR INCLUYE IVA, DEMÁS IMPUESTOS, GANANCIAS, IMPREVISTOS, DEDUCCIONES, RETENCIONES Y TODOS LOS GASTOS A LOS QUE LEGALMENTE HAYA LUGARGENERADOS CONLA PRESENTACIÓNDE LA OFERTA, LA SUSCRICIÓNDEL CONVENIOY SUPOSTERIOREJECUCIÓN	1,00	UN	456.777.678,00	456.777.678,00	456.777.678,00	456.777.678,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO - OP-008-2023.pdf	CONTRATO - OP-008-2023.pdf	(detalle)
Acto Administrativo de Adjudicacion.pdf	Acto Administrativo de Adjudicacion.pdf	(detalle)
ACTA AUDIENCIA ADJUDICACION.pdf	ACTA AUDIENCIA ADJUDICACION.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	WILLIAM FERNANDO P/	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94276558	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	WILLIAM FERNANDO PALOMINO ZÚÑIGA	24/10/2023 5:30:34 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	WILLIAM FERNANDO PALOMINO ZÚÑIGA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	456.777.678
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	456.777.678

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020764000072	2023	Validado
☐	2020764000025	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2016	CDP	No validado	456.777.678 COP	456.777.678 COP	00-00-00-000-000000	Editar

Saldo de CDP	456.777.678 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	456.777.678 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	6475	Presupuestal (CDP)	-	No validado	456.777.578 COP	456.777.578 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	456.777.578 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	456.777.578 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-