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ESTUDIO DEL SECTOR 
 
Este estudio de conveniencia y oportunidad se hace de conformidad con los mandatos 
del Manual de Contratación de la Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico – EDUP 
(Acuerdo N° 001 de 2023) con el fin de poder aportar al cumplimiento de los cometidos 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de 
los derechos e intereses de los administrados que colaboran de forma armónica para la 
concesión de sus fines. 
 
1. CONDICIONES DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

OBJETO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA 
RESULTADO DE LA INVITACIÓN PRIVADA N° 018-2023 QUE TIENE 
COMO OBJETO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE 
LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO LITORAL DEL SAN JUAN, CHOCÓ 

VALOR CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CIEN MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS M.L. ($148.100.987). 

PLAZO SEIS (6) MESES 
SOPORTE 
PRESUPUESTAL 

Los pagos que deba efectuar la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 
DEL PACIFICO – EDUP debido al contrato a suscribir se harán con cargo al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1623 del 15 de noviembre de 
2023 expedido a través de la plataforma Sistema de Presupuesto y Giro de 
Regalías 

 
2. ANÀLISIS DE MERCADO 
 
El servicio objeto del presente proceso de contratación, está codificado en el Clasificador 
de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel que se indica a 
continuación: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 
 

81- servicios Basados 
en Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

8110 – servicios 
Profesionales de 
Ingeniería 

811015 – ingeniería 
civil 

81101510 – ingeniería 
de carreteras 

 
3. SECTOR DE LA ECONOMÍA 
 
3.1. TENDENCIA MACROSECTORIAL 
 
Las grandes inversiones en infraestructura y en sistemas de movilidad son fundamentales 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos pues aumentan la productividad y 
competitividad de las ciudades, además de tener impactos en el comportamiento del 
mercado laboral. El sector de la construcción de obras civiles es una de las actividades 
más dinámicas de la economía colombiana y a su vez, fundamental para incrementar la 
productividad en otros sectores económicos. En este tipo de inversiones, los servicios de 
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Consultoría son un soporte fundamental y objetivo para la correcta toma de decisiones 
en relación con la obra, toda vez que brinda el conocimiento y capacidades técnicas y 
especializadas, así como el juicio independiente y la experiencia requerida que permitan 
la adecuada ejecución del proyecto. 
 
El año 2022 ha sido un periodo con altibajos macroeconómicos para la economía global 
y nacional. Aparecieron un mayor número de efectos negativos de la pandemia mundial 
reflejados en la combinación de problemas de oferta en cadenas productivas y carencia 
de insumos. Sin embargo, de acuerdo con la información del DANE, el PIB colombiano 
creció 12,6% durante el segundo trimestre, evidenciando cifras alentadoras y una 
significativa recuperación de la economía frente a los datos del 2020. El sector de la 
construcción superó los cuatro años consecutivos de contracciones en su valor agregado, 
y para junio de 2022 el PIB de la actividad tuvo un crecimiento de 9,4%, de la mano de 
los resultados de edificaciones (12,4%) y actividades especializadas (9,6%). 
 
Adicionalmente, la actividad edificadora en el periodo 2021-2022 ha mostrado claras 
señales de recuperación en los indicadores líderes. La entidad estadística colombiana 
reporta una recuperación de los puestos de trabajo en el sector. Según el DANE, en enero 
2020 el sector de la construcción ocupaba 1.424.104 personas. En el mes de abril del 
mismo año, cuando las medidas de confinamiento para la contención del virus obligaron 
a cerrar la mayoría de los proyectos de edificación, la ocupación del sector se redujo a 
864.211 personas. Para junio de 2022, la actividad constructora recuperó la totalidad de 
los puestos de trabajo perdidos, pues se registraron 1.624.669 ocupados; es decir, un 
número significativamente mayor al observado antes de la pandemia. Por otro lado, 
adicional a las cifras de empleo sectorial, la dinámica comercial del mercado de vivienda 
nueva también ha mostrado un marcado repunte en los últimos meses. Las cifras de 
Coordenada Urbana registraron niveles máximos en el número de viviendas vendidas en 
2021, con un papel destacado de la vivienda social. A continuación, se explica en detalle 
estos resultados. 
 
3.1.1. CONSTRUCCIÓN NO RESIDENCIAL 
 
En cuanto al volumen de construcción de proyectos no residenciales, el primer semestre 
de 2022 representó una recuperación en la actividad. El Censo de Edificaciones (DANE) 
señala que se inició construcción de 3.3 millones de metros cuadrados en el acumulado 
doce meses; es decir, un incremento de 10% frente a 2021. En el Gráfico 3 se puede 
apreciar que el mayor incremento se presenta en los destinos institucionales, donde el 
área iniciada pasó de 1.5 a 1.7 millones de metros cuadrados. 
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3.2. PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 
 

 
 
 
3.2.1. PIB DESDE EL ENFOQUE DE LA PRODUCCIÓN 
 
En el segundo trimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 
0,3% respecto al mismo periodo de 2022pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que 
más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 4,5% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

• • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
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bienes y servicios para uso propio crece 12,2% (contribuye 0,5 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

• Explotación de minas y canteras crece 3,8% (contribuye 0,2 puntos porcentuales 
a la variación anual). 
 

Durante el primer semestre de 2023pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el 
Producto Interno Bruto presenta un crecimiento 1,7%. Las actividades económicas 
que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 15,5% (contribuye 0,6 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

• Actividades financieras y de seguros crece 12,7% (contribuye 0,6 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 3,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario decrece 1,0%. Esta variación se explica 
principalmente por la siguiente dinámica: 
 
• Actividades financieras y de seguros decrece 3,0%. 
• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
decrece 2,9%. 

• Industrias manufactureras decrece 2,6% 
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3.3. INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
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3.3.1. VARIACIÓN ANUAL (I TRIMESTRE DE 2023 / I TRIMESTRE DE 2022) 
 
 
Durante el primer trimestre de 2023, la producción de obras civiles a precios constantes 
registró una disminución de 14,9%, frente al mismo trimestre de 2022 
 

 
 
3.3.2. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN ANUAL POR TIPO DE CONSTRUCCIÓN (III 

TRIMESTRE DE 2023 / II TRIMESTRE DE 2022) 
 
La disminución de 17,9% en la producción de las obras civiles a precios constantes, se 
explica por el comportamiento negativo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo 
de construcciones en minas y plantas industriales que disminuyó su producción en 48,5% 
y restó 7,7 p.p. a la variación anual a precios constantes; el grupo de carreteras, calles, 
vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles que presentó 
una reducción de 12,9% y restó 7,3 puntos porcentuales a la variación anual; el grupo de 
puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) 
registró una disminución en su producción anual de 31,8% y restó 2,3 puntos 
porcentuales a la variación anual total; y el grupo de instalaciones al aire libre para 
deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil registró una variación de -
22,2% y aportó 1,8 puntos porcentuales negativos a la variación anual total. 
 
En contraste, el grupo de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder, tuberías y cables locales y obras conexas aumentó su 
producción en 10,2% y aportó 1,2 puntos porcentuales a la variación anual a precios 
constantes.  
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3.3.3. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN ANUAL POR TIPO DE CONSTRUCCIÓN (I 

TRIMESTRE DE 2023 / I TRIMESTRE DE 2022) 
 
La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total 
nacional y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases 
enmarcadas en la CPC versión 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 7 de las 
15 subclases presentaron disminuciones en su producción con respecto al mismo 
trimestre del año anterior, mientras que 8 subclases registraron incrementos en su 
producción. 
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La disminución en la producción anual de las obras civiles a precios constantes de 14,9% 
con respecto al primer trimestre de 2022, está explicado por las subclases de la siguiente 
manera:   
  
En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y 
carreteras elevadas y túneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); 
calles y ferrocarriles presentó una variación en su producción de -22,4% y restó 12,9 p.p. 
a la variación anual total y 21,3 p.p. a la variación anual del grupo. Por su parte, túneles 
presentó una disminución de su producción con respecto al I trimestre de 2022 de 54,2% 
y restó 0,6 p.p. a la variación anual total y 1,0 puntos porcentuales a la variación anual 
del grupo. 530201.  
 
En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos), la subclase puertos, vías navegables e instalaciones conexas registró un 
incremento en su producción de 244,3% y sumó 0,8 p.p. a la variación anual total y 19,3 
puntos porcentuales a la variación anual del grupo a precios constantes; mientras que, 
sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones aumentó 67,3% y sumó 
0,4 p.p. a la variación anual total y 10,3 puntos porcentuales a la variación anual del 
grupo. 
 
Para el grupo 530203, tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas se destaca 
la subclase tuberías de larga distancia que registró un incremento en su producción de 
133,7% y sumó 3,0 p.p. a la variación anual total y 26,0 puntos porcentuales a la variación 
anual del grupo. Por su parte, cables locales y obras conexas aumentó su producción 
con respecto al I trimestre de 2022 en 14,1% y sumó 0,5 p.p. a la variación anual total y 
4,3 puntos porcentuales a la variación anual del grupo. 
 
Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas 
industriales presentaron los siguientes comportamientos con respecto al primer trimestre 
de 2022: la subclase centrales eléctricas decreció su producción en 57,3% y restó 5,3 
p.p. a la variación anual total y 35,4 p.p. a la variación anual del grupo. Mientras que, la 
subclase construcciones en minas presentó un incremento en su producción de 28,6% y 
sumó 1,6 p.p. a la variación anual total y 10,9 puntos porcentuales a la variación anual 
del grupo. 530204.  
 
Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; 
y otras obras de ingeniería civil, la subclase otras obras de ingeniería civil, disminuyó su 
producción en 40,8% y restó 3,2 puntos porcentuales a la variación anual total y 35,1 
puntos porcentuales a la variación anual del grupo; por su parte, la sub clase instalaciones 
al aire libre para deportes y esparcimiento presentó un incremento de su producción de 
49,7% con respecto al primer trimestre de 2022 y aportó 0,6 p.p. a la variación anual total 
y sumó 7,0 puntos porcentuales a la variación anual del grupo 530205. 
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3.3.4. VARIACIÓN TRIENAL (II TRIMESTRE 2022 – I TRIMESTRE DE 2023pr / II 
TRIMESTRE 2021 – I TRIMESTRE DE 2022) 

 
Durante el periodo comprendido entre el II trimestre de 2022 al I trimestre de 2023 la 
producción de las obras civiles a precios constantes registró una disminución de 6,1%, 
respecto a la producción realizada en el periodo II trimestre de 2021 al I trimestre de 2022.  
 
Del II trimestre de 2022 al I trimestre de 2023, la disminución de 6,1% de la producción 
de obras civiles a precios constantes, se explica por el comportamiento negativo en dos 
de los cinco grupos de obra: el grupo carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 
puentes, carreteras elevadas y túneles presentó una variación de -8,6% y restó 5,0 p.p. 
a la variación total; y el grupo de construcciones en minas y plantas industriales registró 
una reducción de 17,0% y aportó 2,8 puntos porcentuales negativos a la variación doce 
meses. 
 
En contraste, el grupo de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas registró una 
variación de 8,1% y sumó 1,0 puntos porcentuales a la variación total doce meses; el 
grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de 
ingeniería civil aumentó su producción a precios constantes en 5,1% y contribuyó con 0,4 
puntos porcentuales a la variación total doce meses; y  el grupo puertos, canales, presas, 
sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) incrementó su producción en 
4,9% y aportó 0,3 p.p. a la variación total doce meses. 
 

 
 
 
 
3.3.5. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN TRIENAL POR PRODUCTO 15 SUBCLASES 

CPC VERSIÓN 2.1 A.C ( II TRIMESTRE DE 2022 – I TRIMESTRE DE 2023pr / II 
TRIMESTRE DE 2021 – I TRIMESTRE DE 2022) 
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La tabla 2 muestra las variaciones doce meses y contribuciones al total nacional y a los 
cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC 
versión 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 7 de las 15 subclases 
presentaron disminuciones en su producción a precios constantes con respecto al 
periodo II trimestre de 2021 – I trimestre de 2022; mientras que, 8 subclases aumentaron 
su producción. 
 

 
 
La disminución de la producción acumulada doce meses a I trimestre de 2023 de las 
obras civiles de 6,1% con respecto al periodo II trimestre de 2021 – I trimestre de 2022, 
está explicada por las subclases de la siguiente manera:  
 
En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y 
carreteras elevadas y túneles, la subclase carretera (excepto carreteras elevadas); calles 
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y ferrocarriles presentó una variación de -5,6% y restó 3,0 p.p. a la variación total doce 
meses y 5,2 p.p. a la variación del grupo. 
 
Por su parte, la subclase túneles presentó un decrecimiento de su producción con 
respecto al mismo periodo del año anterior de 63,9% y restó 1,4 p.p. a la variación total 
y 2,4 puntos porcentuales a la variación doce meses del grupo 530201.  
 
En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) las subclases registraron el siguiente comportamiento: puertos, vías 
navegables e instalaciones conexas incrementó su producción en 152,1% y sumó 0,5 
puntos porcentuales a la variación total y 9,8 p.p. a la variación del grupo; mientras que, 
sistemas de riego y otras obras hidráulicas de control de inundaciones aumentó su 
producción en 42,2% y sumó 0,3 p.p. a la variación total y 4,8 puntos porcentuales a la 
variación doce meses del grupo 530202. En contraste, la subclase acueductos y otros 
conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos disminuyó su producción 
en 11,8% y restó 0,5 puntos porcentuales a la variación total y 9,7 p.p. a la variación del 
grupo.  
 
Con respecto al grupo 530203 tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas 
de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas, la 
subclase cables locales y obras conexas registró un incremento de 32,4% y aportó 1,0 
puntos porcentuales a la variación total y 7,9 p.p. a la variación del grupo; tuberías de 
larga distancia aumentó su producción en 7,8% y sumó 0,2 p.p. a la variación total y 1,5 
puntos porcentuales a la variación doce meses a precios constantes del grupo 530203. 
En contraste, la subclase obras para la comunicación de larga distancia y las líneas 
(cables) presentó una reducción en su producción de 4,6% y restó 0,2 p.p. a la variación 
total doce meses y 1,6 p.p. a la variación del grupo.  
 
Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas 
industriales presentaron los siguientes comportamientos: centrales eléctricas redujo su 
producción en 40,3% y restó 4,7 p.p. a la variación total y 28,4 puntos porcentuales a la 
variación doce meses del grupo. La subclase construcciones en minas presentó un 
incremento en su producción de 38,7% y sumó 1,9 p.p. a la variación total y 11,4 puntos 
porcentuales a la variación doce meses del grupo 530204.  
 
Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; 
y otras obras de ingeniería civil, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y 
esparcimiento incrementó su producción en 65,1% y sumó 0,6 p.p. a la variación total 
doce meses y 7,6 puntos porcentuales a la variación del grupo 530205. Por su parte, la 
subclase otras obras de ingeniería civil presentó una reducción en su producción de 2,9% 
y restó 0,2 p.p. a la variación total y 2,5 p.p. a la variación del grupo (5,1%). 
 
3.3.6. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN TRIMESTRAL POR TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

(II TRIMESTRE DE 2023 PR / I TRIMESTRE 2023) 
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Durante el segundo trimestre de 2023, la producción de obras civiles a precios constantes 
registró una disminución de 3,5%, frente al primer trimestre de 2023 

 
 

 
3.3.7. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN TRIMESTRAL POR TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

(II TRIMESTRE DE 2023 pr / I TRIMESTRE DE 2023) 
 
 
La disminución de 3,5% en la producción de las obras civiles a precios constantes, se 
explica por el comportamiento negativo en cuatro de los cinco grupos de obra: 
construcciones en minas y plantas industriales presentó una disminución de 27,1% y 
restó 3,6 puntos porcentuales a la variación trimestral; el grupo de tuberías para la 
conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder, tuberías 
y cables locales y obras conexas disminuyó su producción en 14,8% y contribuyó con 2,7 
puntos porcentuales negativos a la variación trimestral total; el grupo de puertos, canales, 
presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) disminuyó su producción 
trimestral en 11,7% y restó 0,8 puntos porcentuales a la variación trimestral total; el grupo 
de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería 
civil, registró una variación de -2,6% y aportó 0,2 puntos porcentuales negativos a la 
variación trimestral a precios constantes. 
 
En contraste, carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras 
elevadas y túneles registro un incremento de su producción en 6,8% y sumó 3,7 p.p. a la 
variación trimestral. 
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3.3.8. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN TRIMESTRAL POR TIPO DE PRODUCTO 15 

SUBCLASES (II TRIMESTRE DE 2023 PR / IV TRIMESTRE 2022) 
 
La tabla 4 muestra las variaciones trimestrales y contribuciones al total nacional y a los 
cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC 
versión 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 7 de las 15 subclases 
disminuyeron su producción a precios constantes con respecto al trimestre anterior y 8 
subclases aumentaron su producción. 
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La disminución en la producción trimestral de las obras civiles a precios constantes de -
3,5% con respecto al primer trimestre de 2023, está explicada por las subclases de la 
siguiente manera: En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de 
aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles, la subclase carreteras excepto 
carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentó una variación en su producción de 
5,3% y sumó 2,8 p.p. a la variación trimestral total y 5,1 p.p. a la variación trimestral del 
grupo. Por su parte, puentes y carreteras elevadas presentó un incremento de su 
producción con respecto al trimestre anterior de 79,7% y sumó 1,1 p.p. a la variación 
trimestral total y 2,1 puntos porcentuales a la variación trimestral del grupo 530201.  
 
En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos), la subclase puertos, vías navegables e instalaciones conexas registró una 
disminución en su producción de 57,3% y restó 0,8 p.p. a la variación trimestral total y 
12,2 puntos porcentuales a la variación trimestral del grupo a precios constantes; sistema 
de riego y otras obras hidráulicas de control de inundaciones disminuyó en 27,9% su 
producción y restó 0,4 p.p. a la variación trimestral total y 5,6 puntos porcentuales a la 
variación trimestral del grupo. En contraste, acueductos y otros conductos de suministro 
de agua, represas, excepto gasoductos, registró un incremento de 10,4% en su 
producción y aportó 0,4 p.p. a la variación trimestral total y 6,1 puntos porcentuales a la 
variación trimestral del grupo a precios constantes. 
 
Para el grupo 530203, tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas se destacan 
las subclases tuberías de larga distancia que disminuyó su producción con respecto al 
trimestre anterior en 52,6% y restó 3,2 p.p. a la variación trimestral total y 17,8 puntos 
porcentuales a la variación del grupo y la subclase cables locales y obras conexas que 
registró una disminución de 18,9% y restó 0,9 p.p. a a variación trimestral total y 4,9 
puntos porcentuales a la variación trimestral del grupo. En contraste, obras para la 
comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables), que tuvo un incremento 
de 31,4% y sumó 1,3 p.p. a la variación trimestral total y 7,2 puntos porcentuales a la 
variación del grupo. 
 
Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas 
industriales presentaron los siguientes comportamientos con respecto al trimestre 
anterior: la subclase construcciones en minas presentó una reducción en su producción 
de 49,1% y restó 4,2 p.p. a la variación trimestral total y 31,9 puntos porcentuales a la 
variación trimestral del grupo. Por su parte, la subclase central eléctricas aumentó su 
producción en 13,5% y sumó 0,6 puntos porcentuales a la variación trimestral total y 4,7 
p.p. a la variación grupo. 530204. 
 
Con respecto al grupo 530205 de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; 
y otras obras de ingeniería civil, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y 
esparcimiento presentó una variación de -12,5% con respecto al trimestre anterior y restó 
0,3 p.p. a la variación trimestral total y 3,6 puntos porcentuales a la variación trimestral 
del grupo. La subclase otras obras de ingeniería civil, aumentó su producción en 1,4% y 
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sumó 0,1 puntos porcentuales a la variación trimestral total y 1,0 puntos porcentuales a 
la variación del grupo 530205. 
 
3.4. ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
 

 
 
3.4.1. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN MENSUAL DEL ICOCIV POR AGRUPACIONES 

DE SUBCLASES CPC V2.0 A.C 
 
En agosto de 2023, la variación mensual del ICOCIV fue -0,09%, en comparación con 
julio de 2023. Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la 
construcción de obras civiles, se ubicaron por debajo del promedio nacional (-0,09%): 
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (-0,26%), Puertos, 
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (-0,24%) y 
Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables 
de poder; Tuberías y cables locales, y obras conexas (-0,19%). 
 
Por otra parte, la agrupación de: Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 
puentes, carreteras elevadas y túneles (-0,02%) se ubicó por encima del promedio 
nacional. Por último, la agrupación Construcciones en minas y plantas industriales (-
0,09%) presentó la misma variación del promedio nacional. 
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3.4.2. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN MENSUAL SEGÚN 17 SUBCLASES CPC V2.0 

A.C 
 
Por subclases CPC, al comparar agosto de 2023 con julio de 2023, las mayores 
variaciones negativas de precios se evidenciaron en: Sistemas de riego y obras 
hidráulicas de control de inundaciones (-0,99%), Cables locales y obras conexas (-0,63%) 
y Túneles (-0,40%). En cuanto a las subclases que presentaron variaciones positivas, se 
encontraron: Tuberías de larga distancia (0,01%), Carreteras (excepto carreteras 
elevadas); calles (0,03%) y Puertos, vías navegables e instalaciones conexas (0,40%). 

 



NIT. 901653745-9  

Calle 11 # 7 – 5 Barrio San Pedro _ Condoto - Chocó 
Email: Edup@condoto-choco.gov.co 

 
 

 
 

3.4.3. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN MENSUAL SEGÚN GRUPOS DE COSTOS 
 
Por grupos de costos, en agosto de 2023, las variaciones negativas de precios con 
respecto a julio de 2023 se presentaron en: materiales (-0,44%) y equipos especiales 
para obra (-0,07%). 
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3.4.4. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN AÑO CORRIDO DEL ICOCIV POR 
AGRUPACIONES DE SUBCLASES CPC V2.0 A.C. 

 
En agosto de 2023, la variación del ICOCIV fue 8,97%, en comparación con diciembre 
de 2022. Una de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construcción de obras 
civiles, presentó una variación del año corrido por encima del promedio nacional (8,97%): 
Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y 
túneles (10,20%). 
 
Las demás agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: 
Construcciones en minas y plantas industriales (8,56%), Construcciones deportivas al 
aire libre y otras obras de ingeniería civil (7,69%), Tuberías para la conducción de gas a 
larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y 
obras conexas (7,15%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 
hidráulicas (acueductos) (6,33%). 
 

 
 

3.4.5. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN AÑO CORRIDO SEGÚN 17 SUBCLASES CPC 
V2.0A.C. 

 
 
Por subclases CPC y al comparar agosto de 2023 con diciembre de 2022, las mayores 
variaciones se evidenciaron en: Puentes y carreteras elevadas (11,46%), Represas 
(11,44%) y Tuberías de larga distancia (10,37%). 
 
Por su parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Cables locales y 
obras conexas (4,42%) y Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de 
inundaciones (3,78%). 
 



NIT. 901653745-9  

Calle 11 # 7 – 5 Barrio San Pedro _ Condoto - Chocó 
Email: Edup@condoto-choco.gov.co 

 
 

 
 
3.4.6. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN ANUAL DEL ICOCIV POR AGRUPACIONES 

DE SUBCLASES CPC V2.0 A.C. 
 
 
En agosto de 2023, la variación del ICOCIV fue 10,61%, en comparación con el mismo 
mes de 2022. Una de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construcción de 
obras civiles presentó una variación por encima del promedio nacional (10,61%): 
Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y 
túneles (11,88%) Las demás agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del 
promedio nacional: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil 
(9,85%), Construcciones en minas y plantas industriales (9,23%), Tuberías para la 
conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías 
y cables locales, y obras conexas (9,18%), y Puertos, canales, presas, sistemas de riego 
y otras obras hidráulicas (acueductos) (6,98%). 
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3.4.7. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN ANUAL SEGÚN 17 SUBCLASES CPC 

V2.0A.C. 
 
Por subclases CPC y al comparar agosto de 2023 con agosto de 2022, las variaciones 
mayores se evidenciaron en: Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles (12,00%), 
Puertos, vías navegables e instalaciones conexas (11,94%) y Puentes y carreteras 
elevadas (11,92%). 
 
Por su parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Cables locales y 
obras conexas (6,47%) y Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de 
inundaciones (3,81%). 
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3.4.8.  VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN ANUAL SEGÚN GRUPO DE COSTOS 
 
Por grupos de costos, en agosto de 2023, las mayores variaciones de precios con 
respecto al mismo mes del año pasado se presentaron en: equipos especiales para obra 
(15,77%), mano de obra (11,34%) y materiales (10,91%). 
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3.5.  EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS SUBSECTORES DE SERVICIO 
 

 
3.5.1. VARIACIÓN ANUAL DE LOS INGRESOS NOMINALES Y CONTRIBUCIÓN POR 

TIPO DE INGRESOS, SEGÚN SUBSECTOR DE SERVICIOS (AGOSTO 2023 / 
AGOSTO 2022) 
 

En agosto de 2023, doce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 
positiva en los ingresos totales, en comparación con agosto de 2022. 
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3.5.2. VARIACIÓN ANUAL DEL PERSONAL OCUPADO TOTAL Y CONTRIBUCIÓN 
POR TIPO DE CONTRATACIÓN, SEGÚN SUBSECTOR DE SERVICIOS (AGOSTO 
2023 / AGOSTO 2022) 

 
En agosto de 2023, once de los dieciocho subsectores de servicios presentaron 
variación positiva en el personal ocupado total, en comparación con agosto de 2022. 
 

 
 
3.5.3. VARIACIÓN ANUAL DEL OS SALARIOS Y CONTRIBUCIÓN POR TIPO DE 

CONTRATACIÓN, SEGÚN SUBSECTOR DE SERVICIOS (AGOSTO 2023 / 
AGOSTO 2022). 

 
En agosto de 2023, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en 
los salarios, en comparación con agosto de 2022. 
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4. ASPECTOS LEGALES 
 
4.1. MARCO REGULATORIO 
 
CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE 
COLOMBIA 

Que el Artículo 1 de la Constitución política de Colombia 
determina que Colombia es un Estado social de derecho, 
organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada 
en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general 
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia 
determina que son fines esenciales del Estado: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de 
un orden justo. 
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Que el artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia determina que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La 
administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un 
control interno que se ejercerá en los términos que señale 
la ley. 
 
Que el artículo 311 de la Constitución Política de 
Colombia establece que al municipio como entidad 
fundamental de la división político-administrativa del Estado 
le corresponde prestar los servicios públicos que determine 
la ley, construir las obras que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural 
de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le 
asignen la Constitución y las leyes. 
 
Que el artículo 315 de la Constitución Política de 
Colombia determina que son atribuciones del alcalde: 1. 
Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos 
del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo. 3. 
Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el 
cumplimiento de las funciones y la prestación de los 
servicios a su cargo; representarlo judicial y 
extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios 
bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los 
establecimientos públicos y las empresas industriales o 
comerciales de carácter local, de acuerdo con las 
disposiciones pertinentes. 9. Ordenar los gastos 
municipales de acuerdo con el plan de inversión y el 
presupuesto. 
 
Que el Artículo 339 de la Constitución Política de 
Colombia determina que las entidades territoriales 
elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y 
el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de 
asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño 
adecuado de las funciones que les haya sido asignadas por 
la constitución y la ley. Los planes de las entidades 
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territoriales estarán conformados por una parte estratégica 
y un plan de inversiones de mediano y corto plazo 

Ley 105 de 1993 Que el artículo 11 de la ley 105 de 1993 determina 
Perímetros del transporte por carretera. Constituyen 
perímetros para el transporte nacional, departamental y 
municipal, los siguientes: 
 
c. El perímetro de transporte Distrital y Municipal 
comprende las áreas urbanas, suburbanas y rurales y los 
distritos territoriales indígenas de la respectiva jurisdicción. 
 
Que el artículo 19 de la ley 105 de 1993 determina 
Construcción y conservación. Corresponde a la Nación y a 
las Entidades Territoriales la construcción y la conservación 
de todos y cada uno de los componentes de su propiedad, 
en los términos establecidos en la presente Ley. 

Ley 715 de 2001 Que el artículo 76 de la ley 715 de 2001 determina 
Competencias del municipio en otros sectores. Además de 
las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, 
corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con 
recursos propios, del Sistema General de Participaciones u 
otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos 
de interés municipal y en especial ejercer las siguientes 
competencias: 
 
76.4.1. Construir y conservar la infraestructura municipal de 
transporte, las vías urbanas, suburbanas, veredales y 
aquellas que sean propiedad del municipio, las 
instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, los 
aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, en la 
medida que sean de su propiedad o cuando éstos le sean 
transferidos directa o indirectamente. 
 
Las vías urbanas que forman parte de las carreteras 
nacionales seguirán a cargo de la Nación. 
  
76.4.2. Planear e identificar prioridades de infraestructura 
de transporte en su jurisdicción y desarrollar alternativas 
viables 

Ley 1682 de 2013 Que el artículo 76 de la ley 1682 de 2013 determina 
establece como función de los municipios el construir y 
conservar la infraestructura municipal, las vías urbanas, 
suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del 
municipio, como también el identificar prioridades de 
infraestructura de transporte en su jurisdicción y el 
desarrollo de alternativas viables 
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CONPES 3311 DE 2004 Documentos CONPES 3311 DE 2004 determina El 
transporte por carretera es un sector estratégico para la 
construcción del presente y futuro de Colombia. No sólo por 
su relación directa con el desarrollo y competitividad del 
país, sino por el papel fundamental que juega en la 
integración de las regiones y en la construcción de una 
identidad nacional. 
 
La distribución de competencias sobre la red vial en 
Colombia obedece a un proceso de descentralización de las 
labores de construcción y mantenimiento de la red, 
establecida a partir del año 1993 mediante la expedición de 
la Ley 105, donde se determinó que la Nación se 
responsabilizará a través de la red nacional o primaria de 
carreteras denominadas “Troncales y Transversales”. Por 
su parte los departamentos y los municipios se encargan de 
las carreteras que, por su localización y funcionalidad, se 
designan como secundarias o terciarias, respectivamente.  
 
Dentro de este esquema es fundamental para el país llevar 
a cabo un coordinado plan de mantenimiento de la 
infraestructura existente acompañado de un plan de 
expansión que impulse esta estrategia integradora.  
 
Para esto, es necesario impulsar tanto el desarrollo de la 
red nacional a cargo del Instituto Nacional de Vías, como 
las redes secundarias y terciarias a cargo de los entes 
territoriales (más del 89% del total nacional) logrando la 
integración de las regiones a los principales corredores de 
comercio exterior. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan 
Nacional de Desarrollo e incentivar la inversión social bajo 
la cual el Ministerio de Transporte diseñó el Programa de 
Infraestructura Vial y Desarrollo Regional, el Literal D del 
numeral III quedará así: 
 
Las mejoras en el sistema vial proporcionan condiciones 
favorables para el desarrollo económico al reducir los 
costos de transporte. Los menores costos benefician 
indirectamente a consumidores y productores a través de 
precios totales más bajos para los bienes y servicios 
transados. Estos beneficios se traducen en efectos 
positivos sobre el ingreso de la población beneficiada y en 
un aumento de su nivel de vida. 
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Ley 1682 de 2013 Que el artículo 5 de la ley 1682 de 2013 determina Las 

acciones de planificación, ejecución, mantenimiento, 
mejoramiento y rehabilitación de los proyectos y obras de 
infraestructura del transporte materializan el interés general 
previsto en la Constitución Política al fomentar el desarrollo 
y crecimiento económico del país; su competitividad 
internacional; la integración del Territorio Nacional, y el 
disfrute de los derechos de las personas y constituye un 
elemento de la soberanía y seguridad del Estado. Debido a 
ello, el desarrollo de las acciones antes indicadas constituye 
una función pública que se ejerce a través de las entidades 
y organismos competentes del orden nacional, 
departamental, municipal o distrital, directamente o con la 
participación de los particulares. 

Ley 1551 de 2012 Que el artículo 6 de la ley 1551 de 2012 determina 
Funciones de los municipios. Corresponde al municipio: 
 
23. En materia de vías, los municipios tendrán a su cargo la 
construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales del 
rango municipal. Continuarán a cargo de la Nación, las vías 
urbanas que formen parte de las carreteras nacionales, y 
del Departamento las que sean departamentales. 

 
4.2.  GENERALIDADES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Que mediante Acuerdo No. 01 de 2023 la Junta Directiva de la Empresa de Desarrollo 
Urbana del Pacífico – EDUP aprobó el manual de contratación, con el fin de que de 
manera eficiente se realizar contrataciones a raíz de su objeto. 
 
En desarrollo de su actividad industrial y comercial, y en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 13 y 14 de la Ley 1150 de 2007, los contratos celebrados por la Empresa de 
Desarrollo Urbana del Pacifico - EDUP, se regirán por el Manual de Contratación y las 
normas civiles y comerciales aplicables, para lo cual se dará cumplimiento a los principios 
de la Función Administrativa y de la Gestión Fiscal consagrados en los artículos 209 y 
267 de la Constitución Política, y su actividad contractual estará sometida al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal. 
 
En cumplimiento del artículo 13 Y 19 de del Acuerdo 005 de 2020, el presente proceso 
de selección se llevará a cabo mediante CONTRATACIÓN DIRECTA, de igual manera se 
regirá por lo establecido en el Acuerdo No. 01 de 2023 que obedece al giro ordinario del 
negocio conforme lo establecido en objeto social y las actividades asociadas a la gestión 
habitual de la empresa, esto conforme el parágrafo del artículo 56 de la Ley 2195 de 
2022. 
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“una disposición restrictiva, en la medida en que consagra una excepción a una regla general, la interpretación que amerita es 
literal, más aun tratándose de un precepto con un sentido más aun tratándose de un precepto con un sentido claro, al tenor de  
lo dispuesto en el artículo 27 del Código Civil. Esto por cuanto, revisado el texto de esta preceptiva, resulta palmario que lo 
dispuesto por el Congreso de la República, en ejercicio de la libertad de configuración normativa que le asiste, fue excluir de los  
documentos tipo a la contratación relacionada con el giro ordinario de las instituciones de educación superior públicas, las  
empresas sociales del Estado, las sociedades de economía mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado…. 
(Concepto C-086 de 2022, Colombia Compra eficiente)” 

 
5. ANALISIS DE LA OFERTA 
 
En el contexto gremial a nivel de profesionales, la Sociedad Colombiana de Ingenieros 
es la asociación profesional académica de mayor tradición y reconocimiento a nivel 
nacional. Entre sus objetivos se mencionan los de asesorar a las entidades del Estado 
que así lo requieran, fomentar la investigación y el desarrollo de la ingeniería en todas 
sus especialidades y proteger y mejorar el medio ambiente. Los miembros de la Sociedad 
conforman las comisiones técnicas permanentes establecidas con el fin de analizar temas 
y producir conceptos técnicos en las diversas especialidades de la profesión.  
 
Desde el punto de vista empresarial la Cámara Colombiana de la Infraestructura - CCI 
agremia a las empresas que se dedican a las actividades de consultoría, construcción, 
concesión y proveedores.  
 
Las más de 500 empresas de construcción, consultoría, concesionarias, proveedores de 
bienes y servicios del sector y operadores de infraestructura son empresas y empresarios 
activos que están participando en el desarrollo de proyectos con mayor envergadura en 
el país. De acuerdo con el listado de afiliados a esta entidad en la actividad de consultoría, 
construcción, concesión y proveedores, se encuentran dos variables relevantes: la 
localización de las empresas y el sector específico de cada actividad a la cual se dedican 
las empresas. 
 
En ese orden de ideas, se encuentra que los sectores de mayor incidencia son, 
infraestructura de obras civiles y edificaciones, mientras que el resto de los sectores 
tienen una repercusión mucho menor. En el sector de infraestructura, obras civiles y 
edificaciones se encuentran los constructores que pueden ser contratistas, al igual que 
en las clasificaciones de constructores viales. 
 
Por otra parte, se procedió a revisar una base de datos con empresas de Choco que 
estuviesen dedicadas a procesos de ingeniería y obras públicas para tener un punto de 
referencia objetivo del número de posibles proponentes que pudiesen desarrollar las 
obras requeridas y se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

ÍTEM MUNICIPIO ACTIVIDAD ECONÓMICA NÚMERO DE 
EMPRESAS 

1 QUIBDO Actividades de arquitectura e 
ingeniería y otras actividades 
conexas de consultoría técnica 

807 
2 ISTMINA 93 
3 RIOSUCIO 36 
4 CONDOTO 33 
5 BAJO BAUDO 32 
6 ACANDI 29 
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7 MEDIO BAUDO 24 
8 ALTO BAUDO 22 
9 BAHIA SOLANO 22 

10 TADO 21 
11 RIO QUITO 20 
12 UNION PANAMERICANA 17 
13 NUQUI 16 
14 BOJAYA 15 
15 CARMEN DEL DARIEN 15 

 
6. ANALISIS DE DEMANDA 
 
El objetivo del estudio de demanda es registrar como referencia como han sido los 
procesos de contratación con objetos similares, bajo que modalidad de contratación, que 
cuantías se han manejado, entre otros. Por lo que a continuación se relacionan algunos 
procesos que fueron revisados a través de la plataforma SIA OBSERVA de la Contraloría 
General de la Nación. 
 

 
 

 
 



NIT. 901653745-9  

Calle 11 # 7 – 5 Barrio San Pedro _ Condoto - Chocó 
Email: Edup@condoto-choco.gov.co 

 
 

 
 
 

 
 
 
7. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO 

POR UN ACUERDO COMERCIAL. PARTE 2, TITULO 1, ARTÍCULO 2.2.1.1.1.1 
DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y LOS LINEAMIENTOS DE COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE 

 
El presente Proceso de contratación NO está cobijado por un Acuerdo Comercial. 
 
8. ANÁLISIS DE LAS GARANTÍAS Y RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN 
 
A continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del Proceso 
de Contratación en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en 
cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden 
de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de estos.  
 

Tabla 1 - Matriz de Riesgos 
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El orden de prioridad fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad 
de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y su impacto 
(insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados 
teniendo cuenta su calificación en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2- Prioridad de Tratamiento y Control del Riesgo 
 

 
 

Fuente: Colombia Compra Eficiente. 
 
Los riesgos mayores requieren de un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad 
de ocurrencia o mitigar su impacto durante el Proceso de Contratación. 
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Se presenta cuando la def inición de la 
necesidad y el objeto establecido en el estudio 
previo, no se ajusta a la modalidad de 
selección aplicable. 

Retrasos en la revisión y ajuste del 
estudio previo por parte del abogado 
a cargo del tema. 
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Se presenta cuando en el mercado no existe 
suf iciente oferta de los servicios o bienes 
requeridos 

Retraso en el proceso de selección 
del contratista, que afecta la 
satisfacción de la necesidad. R

ar
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1 
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en
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 2
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Se presenta cuando el contratista seleccionado 
no f irma el contrato en el plazo establecido y/o 
se retrasa en la constitución y presentación de 
las garantías que amparan el cumplimiento del 
contrato. 

Retraso en el inicio de la ejecución 
del contrato y afectación en el logro 
de los objetivos y satisfacción de la 
necesidad propuesta. Im
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ob
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le
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Ocurre cuando se presentan fallas en la 
disponibilidad del Sistema de Contratación 
Pública – SECOP 
(www.colombiacompra.gov.co) 

Retraso o incumplimiento de los 
plazos legales para la publicación de 
los actos y/o documentos derivados 
de los procesos contractuales P

os
ib

le
 3
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Ocurre cuando se presentan retrasos o 
incumplimientos en la entrega de los informes 
y/o productos o bienes a cargo del contratista, 
con ocasión de la ejecución del contrato. 

Afectación de la ejecución del 
contrato, satisfacción de la 
necesidad y posible incumplimiento 
de las obligaciones y actividades 
pactadas en el contrato. P

os
ib

le
 3

 

M
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or
 4

 

7 

R
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Ocurre cuando se presentan demoras por 
parte de la EDUP en las aprobaciones previas 
de los productos y/o informes desarrollados por 
el contratista. 

Afecta el cumplimiento de las 
obligaciones del contratante a cargo 
del Supervisor del contrato, 
relacionadas con la aprobación de 
productos y/o informes, y genera 
retraso en el trámite de pago a favor 
del contratista. 
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Se presenta cuando la entidad no cuenta con 
los recursos para pagar el valor del contrato en 
los plazos establecidos. 

Genera mora de la entidad en el 
pago que puede afectar al 
contratista, hasta el punto de romper 
la ecuación económica del contrato. R
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Se presenta por la expedición de normas que 
impongan nuevos tributos, impuestos o cargas 
paraf iscales, que pueden afectar el equilibrio 
económico del contrato. 

Genera una carga adicional a las 
previstas, que puede afectar a 
cualquiera o a las dos partes del 
contrato. 
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4 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

 
2.1. FORMA DE MITIGARLO 
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Revisión y apoyo jurídico a 
las dependencias que 
solicitan la contratación, 
aclarando los requisitos y la 
aplicabilidad de cada una de 
las modalidades de 
selección. 
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No Grupo de 
Contratación 

Asesoría a las 
dependencias, 
revisión y ajuste del 
Estudio Previo. 
Constante 
actualización 
normativa. 

Cada vez que se 
presenta una 
solicitud de 
contratación. 

3 
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Se establecen plazos 
perentorios para el 
perfeccionamiento y 
ejecución del contrato.  R
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contratista 

Verif icando el 
cumplimiento de los 
plazos establecidos 
para el 
perfeccionamiento y 
ejecución del 
contrato. 

Cada vez que se 
elabora un contrato. 
 

4 

C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 

Reporte al Administrador del 
SECOP, y dejar evidencia 
de la interrupción del 
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ón 

Revisando la 
Página de 
SECOP para el 
cargue de la 
información 

Cada vez que 
hay que publicar 
actos 
administrativos 
de contratación 
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Seguimiento y verif icación 
del cumplimiento de las 
obligaciones pactadas en el 
contrato. 
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No Supervisor 
del contrato 

A través de la 
verif icación de 
cumplimiento de las 
obligaciones del 
contratista, en los 
plazos establecidos 
en el contrato.  

Permanente y 
previo a la 
expedición del 
recibo a 
satisfacción. 
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Revisión y aprobación 
oportuna de la 
documentación inherente a 
los productos e informes del 
contrato. 
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No Supervisor 

del contrato 

Se establecen 
comités de 
seguimiento y 
supervisión, para la 
revisión previa de 
los productos e 
informes. 

Conforme a los 
plazos 
contractuales. 
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Verif icación del valor total 
del contrato y/o sus 
adiciones en valor, de 
manera previa a la 
expedición del registro 
presupuestal. 
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No Grupo de 
Presupuesto 

En el momento de 
expedir el registro 
presupuestal al 
contrato y/o sus 
adiciones en valor, 
verif icar que los 
valores 
correspondan a los 
del registro 
presupuestal.  

Cada vez que se 
expide registro 
presupuestal a un 
contrato y/o adición. 
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Aplicación inmediata de las 
disposiciones legales y 
ajuste de los procesos 
internos de la entidad.   R
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TA 

Permanente 
consulta y 
actualización 
normativa. 

Permanente 

 
 
 
 
9. GARANTÍAS 
 
Las pólizas que ampararán los riesgos del contrato de Interventoría tendrán como 
asegurado y beneficiario a la Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico – EDUP 
identificada con el NIT. 901.653.745-9 y el Municipio de Litoral del San Juan – Chocó 
identificada con NIT. 818.000.002-2. 
 

DESCRIPCIÓN CUANTÍA VIGENCIA 
Cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del 
contrato 

Quince por ciento (15%) del 
valor total del contrato 

Vigencia igual a la duración 
del contrato y seis (6) 
meses mas 
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Pago de salarios y 
prestaciones sociales, e 
indemnizaciones laborales 

Diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato 

Vigencia igual a la duración 
del contrato y tres (3) años 
mas 

Calidad del servicio Quince por ciento (15%) del 
valor total del contrato 

Vigencia igual a la duración 
del contrato y seis (6) 
meses mas 

 
En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis 
(6) meses, después de terminado el plazo de ejecución de este, se ampliará la vigencia 
de la garantía única para el amparo de Cumplimiento por veinticuatro (24) meses más, 
de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, se deberá 
verificar el cumplimiento de esta obligación y requerir oportunamente al Contratista de 
ser necesario, para que proceda a la ampliación de la vigencia de la garantía, en cuyo 
caso, los gastos que se deriven de la ampliación de la vigencia de la garantía también 
deberá asumirlos el Contratista. 
 
10. SUPERVISIÓN 
 
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, 
con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se establece que el 
contrato que se derive del presente estudio será vigilado a través de un supervisor. La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato. 

 
La supervisión del proceso será ejercida por la persona que sea designada por parte del 
señor YEFERSON MORENO MATURANA en calidad de representante legal de la 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL PACIFICO -EDUP, para supervisar y 
verificar el correcto desarrollo de las actividades contractuales acorde con la propuesta 
presentada, la cual hace parte integral de este contrato.   

 
El supervisor designado velará por el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
pactadas y de las establecidas en el ordenamiento jurídico vigente, en especial con lo 
señalado en normas técnicas y seguridad social. 
 
Dado en el Municipio de Condoto - Choco, a los siete (7) días del mes de diciembre del 
año 2023. 
 
 
 
 

YEFERSON MORENO MATURANA  
Rep. Legal EDUP 


