RESOLUCIÓN No. 387
(11 DICIEMBRE 2023)

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC No. 024-2023 CUYO OBJETO CONSISTE EN "ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREODEPORTIVOS Y LA CONCHA ACUSTICA DEL BARRIO LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META"

EL JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ META, En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y ley 136 de 1994 y,

CONSIDERANDO

Que en virtud al procedimiento establecido en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia, el Municipio de Puerto López Meta, publicó en el Portal Único de Contratación SECOP II el aviso de Convocatoria Pública, el Proyecto de pliego de condiciones y los pliegos definitivos de la SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC No. 024-2023 y demás documentos relacionados con dicho proceso.

Que mediante Resolución No. 369 del 29 de noviembre de 2023, se ordenó la apertura del proceso de ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC No. 024-2023, cuyo objeto es **"ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREODEPORTIVOS Y LA CONCHA ACUSTICA DEL BARRIO LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META".**

Que se recibió una propuesta, presentada por:

No.	ENTIDAD Y/O PERSONA NATURAL	OFERTA
1	CONSORCIO ESPACIOS PUERTO	$ 314.786.287,82

Que el Comité Evaluador realizó la verificación de los requisitos habilitantes, tanto jurídicos, organizacionales y financieros, y técnicos, de la propuesta presentada, para lo cual expidió y publicó el informe de evaluación respectivo del proponente. Que el informe de evaluación fue publicado en el Portal único de Contratación SECOP II por el término indicado en el pliego de condiciones definitivo. Que, culminado el proceso de evaluación final, en los factores jurídicos, financieros y técnicos, el resultado se concluye en el siguiente cuadro:

PROPUESTA	PROPONENTE	EVALUACION JURIDICA	EVALUACION FINANCIERA	EVALUACION TECNICA	CALIFICACION DEFINITIVA
1	CONSORCIO ESPACIOS PUERTO	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL

Que la propuesta presentada por CONSORCIO ESPACIOS PUERTO, REPRESENTADO LEGALMENTE POR IVANA DURLEY BRICEÑO CC. 1.122.137.612, quien cumplió con los requisitos y exigencias jurídicas, financieras y técnicas contempladas en los Pliegos de Condiciones.

Que la evaluación técnica expedida por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, asignó 486,75 puntos al proponente.

Que existe la Disponibilidad Presupuestal de 2023, de fecha 08 de noviembre de 2023 certificada por la Secretaría de Hacienda del Municipio con CDP 01897, para amparar el compromiso para el presente proceso el cual se encuentra por valor de $319.915.733

En mérito de lo expuesto;

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-024-2023, a CONSORCIO ESPACIOS PUERTO, REPRESENTADO LEGALMENTE POR IVANA DURLEY BRICEÑO CC. 1.122.137.612, cuyo objeto es "ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREODEPORTIVOS Y LA CONCHA ACUSTICA DEL BARRIO LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META", por un valor de TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($314.786.287,82) suma que corresponde al valor de la propuesta económica presentada, la cual cumplió con todas las condiciones del pliego:

ITEM AIM	ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	1	PARQUE LA LAGUNA				
	1,1	MÁSTIL CON TABLERO PARA BALONCESTO INCLUYE ARO Y MALLA				
	1.1.1	MÁSTIL METÁLICO CON TABLERO DE 1,20 x 1,80MTS INCLUYE ARO Y MALLA PARA BALONCESTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1,00	$ 3.613.026,00	$ 3.613.026,00
		COSTO SUBTOTAL				$ 3.613.026,00
ITEM AIM	1,2	PLACAS EN HEXÁGONOS Y BANCOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN				
11030101	1.2.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	161,29	$ 37.420,00	$ 6.035.471,80
	1.2.2	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	62,28	$ 831.653,00	$ 51.795.348,84
11050402	1.2.3	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000KG/CM2,500MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	3902,88	$ 9.156,00	$ 35.734.769,28
11040304	1.2.4	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	3,24	$ 133.272,00	$ 431.801,28
11050106	1.2.5	RELLENO CON GRAVILLA	M3	10,96	$ 97.506,00	$ 1.068.665,76
	1.2.6	BANCOS PREFABRICADOS EN HORMIGÓN	UND	9,00	$ 1.348.231,00	$ 12.134.079,00
	1.2.7	CARCAMO EN CONCRETO 3000PSI E=0,15M. SECCIÓN 0,40X0,45M. INCLUYE EXCAVACIÓN A MANO	ML	10,00	$ 282.096,00	$ 2.820.960,00
11020101	1.2.8	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	5,60	$ 87.080,00	$ 487.648,00
16020101	1.2.9	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	0,04	$ 115.622,00	$ 4.624,88
	1.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	25,00	$ 138.493,00	$ 3.462.325,00
			COSTO SUBTOTAL			$ 113.975.693,84
	2	CONCHA ACÚSTICA				
ITEM AIM	2,1	TARIMA				
14010225	2.1.1	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	10,76	$ 13.932,00	$ 149.908,32

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

14060102	2.1.2	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	10,76	$ 34.438,00	$ 370.552,88
14020301	2.1.3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,44	$ 778.836,00	$ 2.679.195,84
11050402	2.1.4	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000KG/CM2,500MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	137,72	$ 9.156,00	$ 1.260.964,32
14080201	2.1.5	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	M2	34,43	$ 96.054,00	$ 3.307.139,22
					COSTO SUBTOTAL	**$ 7.767.760,58**
ITEM AIM	**2,2**	**MUROS**				
14180101	2.2.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	51,35	$ 7.023,00	$ 360.631,05
14060102	2.2.2	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	19,92	$ 34.438,00	$ 686.004,96
14010229	2.2.3	DEMOLICION MANUAL MURO BLOQUE DE CEMENTO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	3,95	$ 19.893,00	$ 78.577,35
14070101	2.2.4	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	51,20	$ 13.931,00	$ 713.267,20
14010201	2.2.5	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML	13,15	$ 1.709,00	$ 22.473,35
			COSTO SUBTOTAL			**$ 1.860.953,91**
ITEM AIM	**2,3**	**ESCALERAS**				
11020101	2.3.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	1,97	$ 87.080,00	$ 171.547,60
11010303	2.3.2	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,51	$ 359.979,00	$ 183.589,29
11050401	2.3.3	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	34,67	$ 8.508,00	$ 294.972,36
17010105	2.3.4	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	1,67	$ 555.667,00	$ 927.963,89
14080201	2.3.5	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	M2	5,00	$ 96.054,00	$ 480.270,00
14080319	2.3.6	PISO EN GRANITO PULIDO	M2	1,40	$ 195.971,00	$ 274.359,40
					COSTO SUBTOTAL	**$ 2.332.702,54**
ITEM AIM	**2,4**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
15011204	2.4.1	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	4,00	$ 112.745,00	$ 450.980,00
15011201	2.4.2	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	6,00	$ 104.281,00	$ 625.686,00
	2.4.3	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA PARA PISO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	2,00	$ 253.004,00	$ 506.008,00
15011002	2.4.4	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 431.504,00	$ 431.504,00
15011119	2.4.5	ACOMETIDA PARCIAL 2 No6+1No8 DUCTO PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	35,00	$ 48.450,00	$ 1.695.750,00

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

15011115	2.4.6	ACOMETIDA PARCIAL AL 2No2+1 No10 DUCTO PVC 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	40,00	$ 38.630,00	$ 1.545.200,00
14140405	2.4.7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.40 X 0.40 X 0.40 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UND	3,00	$ 373.832,00	$ 1.121.496,00
	2.4.8	POSTE METALICO 4MTS 180X180MM	UND	3,00	$ 2.595.356,00	$ 7.786.068,00
15010803	2.4.9	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 16 LEDS. 120-277 VOLTOS, 38 W, 4000°K. CON FOTO CELDA COMPLETA. REF: RALED I 16 LEDS RA02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	3,00	$ 1.543.134,00	$ 4.629.402,00
15011009	2.4.10	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8	UND	3,00	$ 67.698,00	$ 203.094,00
	2.4.11	AFLORAMIENTO EN DUCTO GALVANIZADO DE 1½"	UND	3,00	$ 164.546,00	$ 493.638,00
	2.4.12	CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3 # 14. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	13,50	$ 41.192,00	$ 556.092,00
					COSTO SUBTOTAL	$ 20.044.918,00
ITEM AIM	2,5	CUBIERTA METALICA				
14010103	2.5.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	9,04	$ 5.065,00	$ 45.787,60
11020101	2.5.2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	4,07	$ 87.080,00	$ 354.415,60
11050401	2.5.3	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	440,08	$ 8.508,00	$ 3.744.200,64
17010105	2.5.4	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	5,40	$ 555.667,00	$ 3.000.601,80
14020101	2.5.5	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,38	$ 889.938,00	$ 3.007.990,44
14020201	2.5.6	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,69	$ 955.493,00	$ 659.290,17
14040101	2.5.7	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	3127,07	$ 23.012,00	$ 71.960.134,84
11050406	2.5.8	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	159,58	$ 21.035,00	$ 3.356.765,30
20207004	2.5.9	PERNO DE ANCLAJE 1/2" CON TUERCA Y ARANDELA DE SEGURIDAD	UND	24,00	$ 8.839,00	$ 212.136,00
14100209	2.5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	71,59	$ 42.494,00	$ 3.042.145,46
14040453	2.5.11	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	9,78	$ 106.066,00	$ 1.037.325,48
14140306	2.5.12	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	6,00	$ 24.458,00	$ 146.748,00
14140108	2.5.13	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	4,00	$ 33.070,00	$ 132.280,00
					COSTO SUBTOTAL	$ 90.699.821,33

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

		COSTO DIRECTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)			$ 240.294.876,20
				ADMINISTRACIÓN 26%	$ 62.476.667,81
				IMPREVISTOS 1%	$ 2.402.948,76
				UTILIDAD 4%	$ 9.611.795,05
				AIU 31%	$ 74.491.411,62
				TOTAL COSTO PRESUPUESTO	$ 314.786.287,82

ARTICULO SEGUNDO: Notificar a CONSORCIO ESPACIOS PUERTO, REPRESENTADO LEGALMENTE POR IVANA DURLEY BRICEÑO CC. 1.122.137.612 de la presente Resolución, haciéndose saber que contra esta resolución no procede recurso alguno por la vía gubernativa.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y notificación.

ARTICULO CUARTO: El CONSORCIO ESPACIOS PUERTO deberá efectuar los trámites ante la DIAN a fin de expedir el RUT del mismo

ARTICULO QUINTO: Publíquese la presente resolución en la Plataforma SECOP II

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE,

Dada en Puerto López Meta, a los once (11) del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

Original firmado
RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN
Jefe Oficina Contratación

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Nombre: Katherine Acevedo Gómez	Nombre: Rodrigo Andrés Torres Guzmán	Nombre: Rodrigo Andrés Torres Guzmán
Cargo: CPS- Oficina contratación	Cargo: jefe oficina de contratación	Cargo: jefe oficina de contratación
Fecha: 11/12/2023	Fecha: 11/12/2023	Fecha: 11/12/2023

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co