Proceso No. :	IMC-22-018-2023	**Tipo de informe de verificación:**	☐ Preliminar	☒ Definitivo
Objeto:	Realizar a precios unitarios fijos las obras para el mantenimiento y adecuación de la Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Carreño.			

De conformidad con los informes de verificación de requisitos habilitantes y ponderacion de la propuestas realizados por el Comité Evaluador, el consolidado del informe de evaluación es el siguiente:

I. Verificación de requisitos habilitantes y de ofrecimiento técnico

No.	PROPONENTE	CAPACIDAD JURÍDICA	CONDICIONES DE EXPERIENCIA	CAPACIDAD FINANCIERA	CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN	CAPACIDAD RESIDUAL	DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO DE LA PROPUESTA	RESULTADO
A	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ C.C No. 13.504.226	No cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	No Cumple	NO HABILITADO
B	ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA C.C. No: 40.326.186	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A	Cumple	HABILITADO

II. Ponderación de las ofertas habilitadas (No aplica)

No.	PROPONENTE	CRITERIO DE SELECCIÓN	CRITERIO DE SELECCIÓN	CRITERIO DE SELECCIÓN	RESULTADO
A		Puntaje Obtenido	Puntaje Obtenido	Puntaje Obtenido	PUNTAJE TOTAL

III. Orden de elegibilidad (No aplica)

No.	PROPONENTE	PUNTAJE TOTAL
1		

Observaciones:

Que el día 4 de diciembre de 2023 (4/12/2023 9:20:25 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) por mensaje en la Plataforma de Colombia Compra Eficiente SECOP II se presentó observación por ADRIANA RODRIGUEZ MORA; por lo cual y una vez analizado por parte del Comité Evaluador, se dio respuesta clara, completa y aclarando las observaciones presentadas el día 5 de diciembre de 2023.

Que el día 4 de diciembre de 2023 (4/12/2023 3:05:16 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) por mensaje en la Plataforma de Colombia Compra Eficiente SECOP II se presentó observación por JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ; por lo cual y una vez analizado por parte del Comité Evaluador, se dio respuesta clara, completa y negado las observaciones presentadas el día 7 de diciembre de 2023.

Teniendo en cuenta lo anterior se confirma el informe de evaluación preliminar como definitivo.

Once (11) día del mes de diciembre del 2023.

Aspectos Técnicos:	Aspectos Jurídicos:
	
Firma Nombre: JORGE ALBERTO PEÑA MORALES Cargo: Gestor III Coordinación de Infraestructura Subdirección Administrativa	Firma Nombre: JESSICA PAOLA RIOS OCHOA Cargo: Analista I División Administrativa y Financiera Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Villavicencio