Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-32	**Versión**	2

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La Entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

[El presente Formulario aplica para los Procesos de Contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de pago, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				**CAPÍTULO 1 - PUNTO BULEVAR CALLE 19**				
				SEMAFORIZACIÓN				
1	1,01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO PEATONAL CON CONTADOR DINÁMICO Y ALERTA SONORA INTEGRADA	UN	4	$ 4.340.567	$17.362.267
2	1,02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ENCAUCHETADO 4X16 CÓDIGO DE COLORES	ML	1130	$ 13.599	$15.366.493
3	1,03			POSTE TIPO MASTIL DE 4m EN TUBERÍA GALVANIZADA DE ALTA PRESION DE 3" INCLUYE PIE DE AMIGO EN PLATINA DE 1/2"	UN	5	$ 928.833	$4.644.167
4	1,04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO DE 200 mm PARA CICLISTAS	UN	2	$ 2.577.300	$5.154.600
5	1,05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETAS DE SALIDA PARA CONTROLADORA ETRA REFERENCIA CD-RD	UN	2	$3.210.418,33	$6.420.837
							SUBTOTAL SEMAFORIZACIÓN	**$ 48.948.364**
							TOTAL CAPÍTULO 1	**$ 48.948.364**

SUBTOTAL OBRAS	$ 48.948.364

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$**	**48.948.364**
ADMINISTRACION	**$**	**8.076.480**
UTILIDAD INDEPENDIENTE	**$**	**2.936.902**
VALOR TOTAL	**$**	**59.961.746,00**

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO NO incluye el valor de AIU.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	16,5%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**IMPREVISTO**	**I=**	0,0%
NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**UTILIDAD**	**U=**	6,0%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	22,5%

