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Fecha de Elaboración:  7 de diciembre de 2023 
 
Fecha de Recibo en Contratación: 07-12-2023 
 
Regional: Risaralda 
 
Centro de Formación: Despacho Regional Risaralda 
 
Objeto Preliminar: adición Adecuación de puntos presenciales de atención al ciudadano del SENA, 
Regional Risaralda. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:  
 
El SENA es un establecimiento público de orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, encargado de 
cumplir la función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 
colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y desarrollo de 
las personas en actividades que contribuyan al desarrollo social y tecnológico del país como lo establece la ley 
119 de 1994, las cuales deben ajustarse a los objetivos trazados por el Gobierno Nacional. 
 
La entidad desarrolla a nivel nacional programas encaminados al cumplimiento de su misión Institucional, a 
través de la formulación, ejecución y planeación de las políticas institucionales en cada regional y centro de 
formación, con el fin de alinear estratégicamente su gestión de manera coherente y unificada, en beneficio de 
la población a la que va dirigida la prestación del servicio.  
 
Así pues, es deber del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA: a) Responder con eficiencia y de acuerdo a 
las exigencias de la demanda de formación profesional integral, b) Impulsar la promoción social del trabajador, 
a través de su formación profesional integral, para hacer de él, un ciudadano útil y responsable, poseedor de 
valores morales éticos, culturales y ecológicos y c) Organizar, desarrollar, administrar y ejecutar programas de 
formación profesional integral, en coordinación y en función de las necesidades sociales y del sector 
productivo. 
 
En la Regional Risaralda se ha realizado una serie de acciones con el fin de completar los requerimientos de 
Punto de Atención al ciudadano; entre ellos la implementación de puntos de Accesibilidad al medio físico como 
son la instalación de una plataforma salva escaleras para acceder medio nivel sobre la carrera 8°. También 
cuenta con un ingreso directo por la cra 27 al segundo piso y un ascensor para acceder a los demás pisos. 
 
Además, cuenta con una oficina donde se atienden las personas que solicitan algún tipo de información y de 
consulta, por lo que se adelantó un proyecto de adecuación del punto de atención al Ciudadano para que 
cuente con una sala de espera, batería sanitaria hombres mujeres y baño para acceso a discapacidad. 
 
Todo lo anterior para la facilidad para aproximación, entrada, evacuación y/o uso de la edificación y sus 
servicios e instalaciones, en forma independiente, por parte de todos los usuarios potenciales de la edificación, 
con seguridad para la salud, protección y bienestar individual durante el curso de estas actividades. En 
cumplimiento de esta normatividad se desarrollará este proyecto, el cual inicio con el levantamiento 
arquitectónico y adecuación de los espacios que se requieren para dar continuidad a solicitudes de vigencias 
anteriores. 
Es Punto Presencial de Atención al Ciudadano deberá cumplir con todos los requerimientos de calidad en su 
infraestructura, acorde a las necesidades de los visitantes; y cumplir con los requerimientos establecidos para 
ello. 
 
Es importante precisar que con el desarrollo de esta contratación se beneficiaran aproximadamente, 7353 
aprendices, 371 instructores, personal administrativo: Planta (61) y contrato (215) del Centro de Comercio y 
Servicios, Atención Sector Agropecuario y Despacho Dirección Regional, 2.000 personas del público y otro 
tipo de población en general. 
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En virtud de lo anterior, la Dirección del SENA Regional Risaralda, determina que la manera más adecuada y 
conveniente, para satisfacer la necesidad anteriormente planteada, es celebrar un contrato de prestación de 
servicios con persona jurídica o natural que cumpla con las condiciones de calidad, experiencia, y demás 
condiciones de orden técnico, económico y jurídico, mediante un proceso de selección, que, de acuerdo a la 
normatividad vigente, obedece a la modalidad de Mínima Cuantía. 

 
En las cantidades iniciales se tiene el ítem DIVISIÓN EN TUBERÍA EN ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2 
PULGADAS, CON VIDRIO (DE SEGURIDAD) INCOLORO TEMPLADO DE 8mm, H=2,3m, 
APROXIMADAMENTE, ESTRUCTURA PISO TECHO, PARTE SUPERIOR LIBRE PARA CIRCULACION DE 
AIRE. PARA CONFORMACION DE OFICINAS SEGÚN DISEÑO, pactado en el presupuesto del contratista; 
sin embargo, la cantidades de obra no cubren el tabique del Centro de Atención y de acuerdo a su estado 
actual es totalmente necesario dentro de la disponibilidad de recursos, ampliar este ítem en los metros 
cuadrados necesarios y adicionalmente contemplar el tratamiento de opalizado con los requerimientos de la 
institucionalidad del SENA,  para hacerlo identificable, visible y fácilmente detectable por los usuarios el Punto 
de Atención al ciudadano a la entrada de la edificación.  
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Ficha Técnica): Correspondiente a la Adición ítems y cantidades no 
contempladas 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL 

5.02 

DIVISIÓN EN TUBERÍA EN 
ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2 
PULGADAS, CON VIDRIO (DE 
SEGURIDAD) INCOLORO 
TEMPLADO DE 8mm, H=2,3m, 
APROXIMADAMENTE, 
ESTRUCTURA PISO TECHO, 
PARTE SUPERIOR LIBRE 
PARA CIRCULACION DE AIRE. 
PARA CONFORMACION DE 
OFICINAS SEGÚN DISEÑO. 

m2 14  $   832.198,82   $   11.650.783,00  

ÌTEMS NO CONTEMPLADOS   

6.01 OPALIZADO DIVISIÓN DE 
VIDRIO m2 13,3  $   120.000,00   $     1.596.000,00  

      COSTO DIRECTO       13.246.783,00  
      A 23%         3.046.760,00  
      U 10%         1.324.678,00  
      IVA 19%             251.689,00  
      VALOR TOTAL       17.869.910,00  

 
PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato es de noventa (90) día calendario contados a 
partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato/aceptación 
de la oferta. El contratista solicito prórroga de Quince (15) calendarios adicionales, los cuales se le 
concedieron. 
 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
La ejecución del contrato se realizará en el Municipio de Pereira Sede Principal SENA Regional Risaralda. 
 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA ADICIÓN 
 
La presente adición se fundamenta de acuerdo a lo establecido en el inciso 2° del parágrafo del artículo 40 de 
la Ley 80 de 1993 y en lo pertinente al Decreto 1082 de 2015. 
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VALOR ESTIMADO DE LA ADICIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 
El contrato se adicionará en DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS DIEZ PESOS ($17.869.910,00) M/CTE, para un valor total del contrato de SETENTA Y DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS. (72.869.910,00) 
M/CTE., la cual se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Con base en el CDP No: 7623 
de fecha 2023-04-17 

 
 

¿SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023?:  
SI: __X__ NO: ___, No. de Resolución 01811 del 02/12/ 2022. Línea 128 
 

 
 
 
 
 
 
Supervisor del contrato  
Carlos Arturo Vergara Garay. 
 
 
 
NOMBRE DEL SOLICITANTE      NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO 
MARÍA ROCIO SALINAS QUINTERO    CARLOS ALBERTO PALACIOS CHAVERRA  
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto.   Director (E) Regional Risaralda. 
 
 
¿SOLICITUD DE CONTRATACIÓN APROBADA?: SI: _X____ NO: _____ FECHA: 07-12-2023 
 
OBSERVACIONES:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________ 
 
 
FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA ASIGNADO: SANDRA PAOLA HURTADO JORDÁN 
 
Recibí: 07-12-2023 
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