SIM-LP-006-2023

“DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV”

LOTE 1

	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	ACTIVO TOTAL	PASIVO TOTAL	UTILIDAD OPERACIONAL	GASTOS DE INTERESES	PATRTIMONIO	INDICE DE LIQUIDEZ AC/PC	% PART.	INDICE LIQUIDES	NIVEL DE ENDEUDAM. (PT/AT)*100	NIVEL ENDEUDAM.	CAPITAL DE TRABAJO AC-PC	RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	AZON DE COBERTURA DE INTERESES U.T	RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO	RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO U.T	RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS	RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS U.T
MEGACONCRETOS DEL NORTE S.A.S.	$ 760.000.000,00	$ 7.400.000,00	$ 2.010.000.000,00	$ 7.400.000,00	$ 396.600.000,00	$ 0,00	$ 2.002.600.000,00	102,70	**90,00%**	**75,18**	0,00	**22,76**	**$ 752.600.000,00**	INDETERMINADO	**1910,81**	**0,20**	**25,95**	**0,20**	**20,04**
SUINCO DEL NORTE S.A.S.	$ 593.200.000,00	$ 10.600.000,00	$ 2.419.500.000,00	$ 1.000.894.000,00	$ 491.075.000,00	$ 2.125.000,00	$ 1.418.606.000,00	55,96	**10,00%**		0,40		**$ 582.600.000,00**	231,09		**0,35**		**0,20**	

$ 1.335.200.000,00

Índice de Liquidez	>=	1,11	75,18	CUMPLE
Índice de Endeudamiento	<=	75,00	22,76	CUMPLE
Razón de cobertura de Intereses	>=	0,00	1910,81	CUMPLE
Rentabilidad del Patrimonio	>=	0,00	25,95	CUMPLE
Rentabilidad del Activo	>=	0,00	20,04	CUMPLE
Capital de Trabajo	>=	60,57	1151,03	CUMPLE
Patrimonio	>=	1500,00	2949,32	CUMPLE

PRESUPUESTO **$ 702.558.419,00**

CONSORCIO FASE IV L1
JUAN DIEGO GUTIÉRREZ BARRERA
C.C. 1.093.294.057 de San José de Cúcuta
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 28 No. 6 – 80 Barrio El Salado, Celular (+57) 321 204 50 59
Correo Electrónico megaconcretosdelnorte@gmail.com