Formato 5 - Capacidad residual - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2 de infraestructura de transporte			
Código	CCE-EICP-FM-19	**Versión**	2

FORMATO 5
CAPACIDAD RESIDUAL
SUINCO DEL NORTE S.A.S. "EN REORGANIZACIÓN"
N.I.T. 807.007.324 - 0

[La Entidad Estatal deberá estructurar los formatos para la verificación de la capacidad residual utilizando los formatos y la metodología señalada en la "Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública" de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente]

FORMATO 5
CAPACIDAD RESIDUAL
A. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN

PROPONENTE.- CONSORCIO FASE IV L1
INTEGRANTE.- SUINCO DEL NORTE S.A.S. "EN REORGANIZACIÓN"

PROPONENTE	**AÑO DE INFORMACION FINANCIERA**	**CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Ingresos operacionales de acuerdo a la norma del pliego**
SUINCO DEL NORTE S.A.S. "EN REORGANIZACIÓN"	2022	$ 2.125.400.000,00

En constancia, se firma a los 10 días del mes de octubre de 2.023

SUINCO DEL NORTE S.A.S. "EN REORGANIZACIÓN"
N.I.T. 807.007.324 - 0
JUAN DIEGO GUTIÉRREZ BARRERA
C.C. 1.093.294.057 DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
REPRESENTANTE LEGAL

SUINCO DEL NORTE S.A.S. "EN REORGANIZACIÓN"
N.I.T. 807.007.324 - 0
JHON ALEXIS SOTO CRUZ
C.C. 88.267.161 DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
T.P. 128721 - T
CONTADOR PÚBLICO

SALARIO AÑO 2023
$ 1.160.000,00

FORMATO 5
CAPACIDAD RESIDUAL
B. EXPERIENCIA (E)

PROPONENTE.- CONSORCIO FASE IV L1
INTEGRANTE.- SUINCO DEL NORTE S.A.S. "EN REORGANIZACIÓN"

OFERTA	PROPONENTE	S.M.M.L.V.	VALOR DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS	% PARTICIPACION (En caso de haber sido ejecutado en UT y/o consorcio)	VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS
1	SUINCO DEL NORTE LIMITADA	2234,07	$ 2.591.521.200,00	100,00%	$ 2.591.521.200,00
2	SUINCO DEL NORTE LIMITADA	879,89	$ 1.020.672.400,00	100,00%	$ 1.020.672.400,00
3	SUINCO DEL NORTE LIMITADA	3717,39	$ 4.312.172.400,00	100,00%	$ 4.312.172.400,00
4	SUINCO DEL NORTE LIMITADA "EN REORGANIZACIÓN"	594,26	$ 689.341.600,00	100,00%	$ 689.341.600,00
5	CONSORCIO PAVIMENTAR 2013	678,52	$ 787.083.200,00	50,00%	$ 393.541.600,00
6	SUINCO DEL NORTE LIMITADA	838,45	$ 972.602.000,00	100,00%	$ 972.602.000,00
7	CONSORCIO MACRO - CUCUTA	882,06	$ 1.023.189.600,00	95,00%	$ 972.030.120,00
8	SUINCO DEL NORTE LIMITADA	2431,07	$ 2.820.041.200,00	100,00%	$ 2.820.041.200,00
9	SUINCO DEL NORTE LIMITADA	290,75	$ 337.270.000,00	100,00%	$ 337.270.000,00
10	CONSORCIO MACRO - CUCUTA	317,34	$ 368.114.400,00	95,00%	$ 349.708.680,00
11	SUINCO DEL NORTE LIMITADA "EN REORGANIZACIÓN"	253,63	$ 294.210.800,00	100,00%	$ 294.210.800,00
12	SUINCO DEL NORTE LIMITADA	200,34	$ 232.394.400,00	100,00%	$ 232.394.400,00
13	SUINCO DEL NORTE LIMITADA	603,55	$ 700.118.000,00	100,00%	$ 700.118.000,00
14	SUINCO DEL NORTE LIMITADA	649,90	$ 753.884.000,00	100,00%	$ 753.884.000,00
15	SUINCO DEL NORTE LIMITADA	267,57	$ 310.381.200,00	100,00%	$ 310.381.200,00
16	SUINCO DEL NORTE LIMITADA	123,48	$ 143.236.800,00	100,00%	$ 143.236.800,00
17	CONSORCIO MUNDIAL DE SUMINISTROS	1696,32	$ 1.967.731.200,00	50,00%	$ 983.865.600,00
18	SUINCO DEL NORTE LIMITADA	388,44	$ 450.590.400,00	100,00%	$ 450.590.400,00
19	SUINCO DEL NORTE LIMITADA	173,99	$ 201.828.400,00	100,00%	$ 201.828.400,00
20	SUINCO DEL NORTE LIMITADA	2176,69	$ 2.524.960.400,00	100,00%	$ 2.524.960.400,00
21	CONSORCIO PAVIMENTAR 2013	459,04	$ 532.486.400,00	50,00%	$ 266.243.200,00
22	SUINCO DEL NORTE LIMITADA "EN REORGANIZACIÓN"	155,14	$ 179.962.400,00	100,00%	$ 179.962.400,00
23	UNIÓN TEMPORAL COMUNEROS 2014	809,94	$ 939.530.400,00	50,00%	$ 469.765.200,00
24	CONSORCIO OBRAS DE PROTECCIÓN 2014	4408,60	$ 5.113.976.000,00	10,00%	$ 511.397.600,00
25	SUINCO DEL NORTE LIMITADA "EN REORGANIZACIÓN"	245,17	$ 284.397.200,00	100,00%	$ 284.397.200,00
26	SUINCO DEL NORTE LIMITADA "EN REORGANIZACIÓN"	277,64	$ 322.062.400,00	100,00%	$ 322.062.400,00
27	CONSORCIO VÍA VILLA DEL ROSARIO 2014	186,20	$ 215.992.000,00	10,00%	$ 21.599.200,00
28	SUINCO DEL NORTE LIMITADA	65,03	$ 75.434.800,00	100,00%	$ 75.434.800,00
29	SUINCO DEL NORTE LIMITADA	202,88	$ 235.340.800,00	100,00%	$ 235.340.800,00
30	CONSORCIO ALCANTARILLADO TORCOROMA 3	620,82	$ 720.151.200,00	95,00%	$ 684.143.640,00
31	SUINCO DEL NORTE LIMITADA	349,95	$ 405.942.000,00	100,00%	$ 405.942.000,00
32	CONSORCIO METRÓPOLI	1128,87	$ 1.309.489.200,00	98,00%	$ 1.283.299.416,00
33	CONSORCIO EL PORTICO 2015	915,62	$ 1.062.119.200,00	50,00%	$ 531.059.600,00
34	CONSORCIO PAVIMENTANDO CÚCUTA	2019,32	$ 2.342.411.200,00	50,00%	$ 1.171.205.600,00
35	UNIÓN TEMPORAL MALLA VIAL CÚCUTA 2014	3595,80	$ 4.171.128.000,00	25,00%	$ 1.042.782.000,00
36	CONSORCIO CLARET CUCUTA 2015	3916,14	$ 4.542.722.400,00	60,00%	$ 2.725.633.440,00
37	CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAS 2015	3263,45	$ 3.785.602.000,00	5,00%	$ 189.280.100,00
38	CONSORCIO GARCIA HERREROS 2015	2175,63	$ 2.523.730.800,00	5,00%	$ 126.186.540,00
39	CONSORCIO PAVIMENTANDO CAMPO DOS	1486,77	$ 1.724.653.200,00	90,00%	$ 1.552.187.880,00
40	CONSORCIO VÍAS TIBÚ	4104,29	$ 4.760.976.400,00	90,00%	$ 4.284.878.760,00
41	UNIÓN TEMPORAL PAVIMENTO FLEXIBLE LA GABARRA 2015	2417,31	$ 2.804.079.600,00	90,00%	$ 2.523.671.640,00
42	SUINCO DEL NORTE LIMITADA "EN REORGANIZACIÓN"	2748,00	$ 3.187.680.000,00	100,00%	$ 3.187.680.000,00
43	SUINCO DEL NORTE LIMITADA "EN REORGANIZACIÓN"	51,34	$ 59.554.400,00	100,00%	$ 59.554.400,00
44	SUINCO DEL NORTE LIMITADA "EN REORGANIZACIÓN"	192,24	$ 222.997.630,65	100,00%	$ 222.997.630,65
45	SUINCO DEL NORTE LIMITADA "EN REORGANIZACIÓN"	10,46	$ 12.130.705,46	100,00%	$ 12.130.705,46
46	SUINCO DEL NORTE LIMITADA EN REESTRUCTURACION	5371,34	$ 6.230.754.400,00	50,00%	$ 3.115.377.200,00
47	CONSORCIO ESTRUCTURAL HUEM 2017	344,10	$ 399.152.306,97	50,00%	$ 199.576.153,48
48	CONSORCIO DEL NORTE 2017	271,90	$ 315.407.484,56	50,00%	$ 157.703.742,28
49	SUINCO DEL NORTE LIMITADA "EN REORGANIZACIÓN"	307,20	$ 356.355.649,08	100,00%	$ 356.355.649,08
50	CONSORCIO PUENTE PACELLI	4430,16	$ 5.138.980.082,84	90,00%	$ 4.625.082.074,56
51	SUINCO DEL NORTE LIMITADA "EN REORGANIZACIÓN"	267,39	$ 310.174.198,49	100,00%	$ 310.174.198,49
52	CONSORCIO ASFALTO CÚCUTA 2018	1548,93	$ 1.796.758.441,68	50,00%	$ 898.379.220,84
53	CONSORCIO BACHEO LOS PATIOS 2019	182,08	$ 211.211.993,68	50,00%	$ 105.605.996,84
54	SUINCO DEL NORTE LIMITADA "EN REORGANIZACIÓN"	2748,00	$ 3.187.682.792,93	100,00%	$ 3.187.682.792,93
55	SUINCO DEL NORTE LIMITADA "EN REORGANIZACIÓN"	28,22	$ 32.731.233,69	100,00%	$ 32.731.233,69
56	SUINCO DEL NORTE LIMITADA "EN REORGANIZACIÓN"	119,88	$ 139.061.905,10	100,00%	$ 139.061.905,10
57	SUINCO DEL NORTE S.A.S. "EN REORGANIZACIÓN"	113,92	$ 132.148.634,02	100,00%	$ 132.148.634,02
58	SUINCO DEL NORTE S.A.S. "EN REORGANIZACIÓN"	88,06	$ 102.146.314,10	100,00%	$ 102.146.314,10
59	SUINCO DEL NORTE S.A.S. "EN REORGANIZACIÓN"	705,78	$ 818.709.506,38	100,00%	$ 818.709.506,38
60	SUINCO DEL NORTE LIMITADA "EN REORGANIZACIÓN"	279,25	$ 323.932.658,16	100,00%	$ 323.932.658,16
61	SUINCO DEL NORTE LIMITADA "EN REORGANIZACIÓN"	71,53	$ 82.978.631,43	100,00%	$ 82.978.631,43
62	SUINCO DEL NORTE S.A.S. "EN REORGANIZACIÓN"	252,26	$ 292.624.580,58	100,00%	$ 292.624.580,58
63	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIÓN TANQUE G&S 2021	1309,92	$ 1.519.508.045,64	50,00%	$ 759.754.022,82
64	UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO I & S 2021	527,35	$ 611.722.150,34	30,00%	$ 183.516.645,10
65	UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO I & S 2021	522,05	$ 605.580.775,37	30,00%	$ 181.674.232,61
66	SUINCO DEL NORTE LIMITADA "EN REORGANIZACIÓN"	83,53	$ 96.896.531,88	100,00%	$ 96.896.531,88
67	UNIÓN TEMPORAL ZONA FRANCA 2018	434,30	$ 503.791.569,44	1,00%	$ 5.037.915,69
				TOTAL CONTRATADO EN PESOS	**$ 59.530.357.192,17**

En constancia, se firma a los 10 días del mes de octubre de 2.023

SUINCO DEL NORTE S.A.S. "EN REORGANIZACIÓN"
N.I.T. 807.007.324 - 0
JUAN DIEGO GUTIÉRREZ BARRERA
C.C. 1.093.294.057 DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
REPRESENTANTE LEGAL

SUINCO DEL NORTE S.A.S. "EN REORGANIZACIÓN"
N.I.T. 807.007.324 - 0
JHON ALEXIS SOTO CRUZ
C.C. 88.267.161 DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
T.P. 128721 - T
CONTADOR PÚBLICO

FORMATO 5
CAPACIDAD RESIDUAL
C. CAPACIDAD FINANCIERA (CF)

PROPONENTE.- CONSORCIO FASE IV L1
INTEGRANTE.- SUINCO DEL NORTE S.A.S. "EN REORGANIZACIÓN"

OFERTA	PROPONENTE	ACTIVOS CORRIENTES (A)	PASIVOS CORRIENTES (B)	INDICE DE LIQUIDEZ (A-B = IL)
	SUINCO DEL NORTE S.A.S. "EN REORGANIZACIÓN"	$ 593.200.000,00	$ 10.600.000	55,96

En constancia, se firma a los 10 días del mes de octubre de 2.023

SUINCO DEL NORTE S.A.S. "EN REORGANIZACIÓN"
N.I.T. 807.007.324 - 0
JUAN DIEGO GUTIÉRREZ BARRERA
C.C. 1.093.294.057 DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
REPRESENTANTE LEGAL

SUINCO DEL NORTE S.A.S. "EN REORGANIZACIÓN"
N.I.T. 807.007.324 - 0
JHON ALEXIS SOTO CRUZ
C.C. 88.267.161 DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
T.P. 128721 - T
CONTADOR PÚBLICO

PROPONENTE.- CONSORCIO FASE IV L1
INTEGRANTE.- SUINCO DEL NORTE S.A.S. "EN REORGANIZACIÓN"

NOMBRE PROFESIONAL	PROFESIÓN	NÚMERO MATRICULA PROFESIONAL	NÚMERO Y AÑO DEL CONTRATO LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	VIGENCIA DEL CONTRATO
ROBERTO SOTO ELCURE	INGENIERO	25202-12685 CND	2021-0003	INDEFINIDO

En constancia, se firma a los 10 días del mes de octubre de 2.023

SUINCO DEL NORTE S.A.S. "EN REORGANIZACIÓN"
N.I.T. 807.007.324 - 0
JUAN DIEGO GUTIÉRREZ BARRERA
C.C. 1.093.294.057 DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
REPRESENTANTE LEGAL

SUINCO DEL NORTE S.A.S. "EN REORGANIZACIÓN"
N.I.T. 807.007.324 - 0
JHON ALEXIS SOTO CRUZ
C.C. 88.267.161 DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
T.P. 128721 - T
CONTADOR PÚBLICO

FORMATO 5
CAPACIDAD RESIDUAL
E. SALDOS CONTRATO EN EJECUCION (SCE)

PROPONENTE.- CONSORCIO FASE IV L1
INTEGRANTE.- SUINCO DEL NORTE S.A.S. "EN REORGANIZACIÓN"

OFERTA	PROPONENTE	FORMA DE EJECUCION			% PART.	LISTA DE CONTRATOS EN EJECUCION					
		I	C	U.T.		VALOR DEL CONTRATO	PLAZO DEL CONTRATO (MESES)	FECHA DE INICIO	EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO (Si/No)	FECHA DE SUSPENSION	TIEMPO RESTANTE POR EJECUTAR (DÍAS)
1	CONSORCIO BACHEO CÚCUTA23		X		50%	$ 300.000.000,00	3 MESES	13/09/2023	NO		63
2	CONSORCIO SAN LUIS23		X		45%	$ 937.511.833,00	3,00	ADJUDICADO	NO		90

En constancia, se firma a los 10 días del mes de octubre de 2.023

SUINCO DEL NORTE S.A.S. "EN REORGANIZACIÓN"
N.I.T. 807.007.324 - 0
JUAN DIEGO GUTIÉRREZ BARRERA
C.C. 1.093.294.057 DE SAN JOSE DE CUCUTA
REPRESENTANTE LEGAL

SUINCO DEL NORTE S.A.S. "EN REORGANIZACIÓN"
N.I.T. 807.007.324 - 0
JHON ALEXIS SOTO CRUZ
C.C. 88.267.161 DE SAN JOSE DE CUCUTA
T.P. 128721 - T
CONTADOR PÚBLICO

NOTA.- LOS CONTRATOS RELACIONADOS EN EL CONSECUTIVO 2, SE ENCUENTRAN ADJUDICADOS, PERO AUN NO TIENEN ACATA DE INICIO