Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5576478
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(21/11/2023 3:30:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	054-00-E-CACOM-2-GRUTE-2023
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ESTIBAS PARA ALMACENAMIENTO DE ARMAMENTO AÉREO Y TERRESTRE DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(6/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	8 días para terminar *(20/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	9 días para terminar *(21/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	21/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CACOM-2

COLOMBIA, Villavicencio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

OCOLPLAST S.A.S

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 9011553277

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
OCOLPLAST S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *OCOPLAST S.A.S* *OCOPLAST S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *21/11/2023 5:36:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANDRES ROSERO CAICEDO* ***Fecha de aprobación:*** *21/11/2023 5:57:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5576478_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	23 horas de tiempo transcurrido *(11/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☑Sí ☐No

oferta	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		12,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(21/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(21/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	18 días de tiempo transcurrido *(23/11/2023 4:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	10 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 4:02:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13094961	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	225.863.380,80 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	21/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada Detalle
CO1.WRT.13050122	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	225.863.380,80 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	21/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.13005945	Seriedad de la oferta	-	36.254.769,00 COP	-	23/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5576478
Proveedor OCOLPLAST S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 7 VIA PUERTO LOPEZ - BASE AEREA DE APIAY
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección KM 7 VIA PUERTO LOPEZ - BASE AEREA DE APIAY
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KILÓMETRO 7 VÍA PUERTO LÓPEZ VEREDA APIAY	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

1 CO1.PCCNTR.5576478

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	282.329.225,50
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	24112702	ESTIBAS PLASTICAS ESTANDAR ALMACENES ARMAMENTO AÉREO Y TERRESTRE (100x120x15cm)	65,00	UN		213.896,00	0,00	13.903.240,00
2	24112702	ESTIBA PLASTICA ESPECIAL BOMBAS PARA 500 LB ESTIBA ESPECIAL 95 CM X 145 CM	210,00	UN		738.460,00	0,00	155.076.600,00
3	24112702	ESTIBA PLASTICA ESPECIAL BOMBAS DE 250 LB ESTIBA ESPECIAL 81 CM X 115 CM	110,00	UN		620.651,00	0,00	68.271.610,00
4	24112702	IVA DEL TOTAL DE LAS ESTIBAS	1,00	VG		45.077.775,50	0,00	45.077.775,50

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. ANEXO CLAUSULADO MINUTA CONTRATO 054-GRUTE.pdf	1. ANEXO CLAUSULADO MINUTA CONTRATO 054-GRUTE.pdf	(detalle)
2. ofc estructurador tecnico correccon ficha tecnica.pdf	2. ofc estructurador tecnico correccon ficha tecnica.pdf	(detalle)

3. ANEXO I ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTIBAS CORREGIDO.pdf	3. ANEXO I ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTIBAS CORREGIDO.pdf	(detalle)
4. CAPTURA PANTALLA OFC SECOM FICHA TECNICA.pdf	4. CAPTURA PANTALLA OFC SECOM FICHA TECNICA.pdf	(detalle)
5. CDP 13423 ADJUDICACION.pdf	5. CDP 13423 ADJUDICACION.pdf	(detalle)
6. CPA 88 ADJUDICACION.pdf	6. CPA 88 ADJUDICACION.pdf	(detalle)
7. RUT OCOPLAST SAS.pdf	7. RUT OCOPLAST SAS.pdf	(detalle)
8. certificado bancario Bancolombia 2023.pdf	8. certificado bancario Bancolombia 2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANDRES ROSERO CAI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79803065	Guardar y notificar
Supervisor	SAMUEL LÓPEZ MONS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036673609	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	SAMUEL LÓPEZ MONSALVE	20 días de tiempo transcurrido *(21/11/2023 5:57:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRES ROSERO CAICEDO
Ordenador del Gasto	ANDRES ROSERO CAICEDO	20 días de tiempo transcurrido *(21/11/2023 5:57:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRES ROSERO CAICEDO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	282.329.225,5
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	282.329.225,5

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	13423	CDP	Generado	282.329.225,5 COP	282.329.225,5 COP	15-01-05-004	Editar

Saldo de CDP 282.329.225,5 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 282.329.225,5 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 21/11/2023 4:16 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	236523	Presupuestal (CDP)	-	No validado	282.329.225,5 COP	282.329.225,5 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 282.329.225,5 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 282.329.225,5 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -