Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5460027
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 4:12:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5460027
Objeto del contrato	Adquirir equipos y elementos para el desarrollo del proyecto SENNOVA SGPS-10907-2023 del Centro Pecuario Y Agroempresarial del SENA Regional Caldas
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	17/11/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CALDAS GRUPO ADMINISTRATIVO CPA

COLOMBIA, La Dorada

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GREENFOREST SAS

Maquinaria y equipo para agricultura, silvicultura y paisajismo

COLOMBIA, Medellín

Número de documento 900550746

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GREENFOREST SERVICIOS FORESTALES SAS	Bancolombia	Ahorros	23687767691

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Greenforest Servicios y Equipos Forestales* ***Fecha de aprobación:*** *17/10/2023 12:20:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALEJANDRO RAMIREZ GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *17/10/2023 4:31:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 8 horas de tiempo transcurrido *(17/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5460027
Proveedor GREENFOREST SERVICIOS FORESTALES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta - SENNOVA.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta - SENNOVA.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones LA DORADA
Ubicación CO-CAL-17380 - La Dorada
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio La Dorada
Dirección LA DORADA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 42 CARRERA 1 BARRIO ALFONSO LÓPEZ	COLOMBIA > Caldas > La Dorada

1 CO1.PCCNTR.5460027

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							6.174.000,00	5.586.450,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	39122100	Adquirir equipos y elementos	1,00	UN	6.174.000,00	5.586.450,00	6.174.000,00	5.586.450,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta - SENNOVA.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta - SENNOVA.pdf	(detalle)
ANEXO NO. 9 FICHA TECNICA Y OFERTA ECONOMICA-Equipos-SGPS10907-20231.xlsx	ANEXO NO. 9 FICHA TECNICA Y OFERTA ECONOMICA-Equipos-SGPS10907-20231.xlsx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALEJANDRO RAMIREZ (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10260454	Guardar y notificar
Supervisor	ELIANA MARCELA TUN/	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1049613772	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ALEJANDRO RAMIREZ GOMEZ	17/10/2023 4:31:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALEJANDRO RAMIREZ GOMEZ
Supervisor	ELIANA MARCELA TUNARROSA ECHEVERRÍA	17/10/2023 4:31:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALEJANDRO RAMIREZ GOMEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	5.586.450
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	5.586.450

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000628	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora:

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5723	CDP	No validado	6.174.000 COP	6.174.000 COP	36-02-00-017-951510	Editar

Saldo de CDP: 6.174.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 6.174.000 COP

Última consulta a SIIF: Error

Fecha de consulta SIIF: 25/09/2023 11:38 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP:

Saldo de compromisos AVF:

Saldo total comprometido:

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. CO1.PCCNTR.5460027 del 11/12/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	**Centro Pecuario y Agroempresarial**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**ELIANA MARCELA TUNARROSA ECHEVERRÍA**
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	**Katiuska Fonseca – Carlos Guzmán**
CONTRATO No:	**CO1.PCCNTR.5460027**
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
OBJETO:	Adquirir equipos y elementos para el desarrollo del proyecto SENNOVA SGPS-10907-2023 del Centro Pecuario Y Agroempresarial del SENA Regional Caldas
VALOR:	**$ 5.586.450**
CONTRATISTA:	**GREENFOREST SAS**
NIT:	**900.550.746-1**
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Puerto Boyacá
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17-10-2023
FECHA DE INICIO:	17-10-2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	**30 días**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 5.586.450**
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**$ 5.586.450**
PRÓRROGA No x:	N.A.
ADICIÓN No. x:	N.A.
SUSPENSIÓN No. x:	N.A.
FORMA DE PAGO:	**Abono en cuenta**

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Cumplir y ejecutar el objeto y el alcance del objeto del presente contrato en los términos, plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras exigidas por la entidad las cuales se encuentran en los documentos del proceso y de acuerdo con la oferta y la invitación pública los cuales hacen parte vinculante del contrato.	Entrega de equipos por el proveedor, cumpliendo con todas las condiciones técnicas, logísticas, lugar y fechas estipuladas en el respectivo contrato. Los productos se entregan en las instalaciones del CPYA.	Ingreso de elementos y materiales al CPYA.
2. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones.	Todas las concertaciones se hicieron en los tiempos establecidos.	Comunicación correo y whatsApp
3. Entregar al SENA los bienes y/o materiales solicitados dentro de los 10 días hábiles siguientes a la solicitud del pedido.	Entrega de equipos	Ingreso de elementos y materiales al CPYA.
4. El contratista debe entregar el pedido completo especificando la fecha de entrega el cual no puede superar lo estipulado en el punto.	Entrega de equipos	Remisión de equipos
5. Si el contratista pretende hacer entrega parcial de los elementos solicitados, este debe de ser autorizado por el supervisor del contrato.	N.A.	Única entrega de equipos.
6. En caso de que el contratista no pueda entregar algún ítem solicitado de la ficha técnica al momento de que se realice la solicitud del pedido por parte del SENA, debe expresarlo al supervisor del contrato máximo dentro de las 24 horas siguiente de haber recibido la solicitud de pedido, expresando los motivos por los cuales no puede entregar el material solicitado, para lo cual el supervisor del contrato analizará la situación y fijará al contratista una fecha prudente para su entrega.	N.A.	N.A.
7. El contratista debe de reemplazar los bienes que resulten defectuosos o de mala calidad o que no cumpla con la especificación de la ficha técnica. El CONTRATISTA deberá restituir a su costa, en un máximo de tres días hábiles, los bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el CONTRATISTA no restituye los bienes	N.A.	N.A.

defectuosos dentro del término señalado por el SENA, el supervisor del contrato podrá solicitar la aplicación del artículo 86 de la Ley 1437 del 2011 con el fin a declarar el siniestro 8de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.		
8. El contratista es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas o personal (personal dirigido. a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones de ley, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.	N.A.	N.A.
9. El contratista debe contar con personal idóneo para la ejecución del contrato.	Conversación muy fluida dentro del manejo de equipos.	Comunicación correo y whatsApp
10. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	N.A.	N.A.
11. Los costos de transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes y/o servicios requeridos por el SENA, serán asumidos por el CONTRATISTA. El riesgo y propiedad del bien y /o servicio será asumido por parte del CONTRATISTA hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado por la entidad.	La remisión de equipos la asumió el proveedor.	Entrega de equipos en el CPYA.
12. Designar una persona encargada de atender los requerimientos hechos por el SENA.	Todas las concertaciones se hicieron de manera fluida y en los tiempos establecidos.	Comunicación correo y whatsApp
13. El SENA podrá cambiar, de acuerdo con sus necesidades las fechas, sitios, horarios y frecuencia que haya establecido para las entregas y el proveedor se obliga al suministro o entrega de conformidad con dichos cambios. Previamente y con dos (2) días de	Todas las concertaciones se hicieron de manera fluida y en los tiempos establecidos.	Comunicación correo y whatsApp

anticipación el SENA notificará por escrito o telefónicamente los cambios mencionados.		
14. Formular oportuna y respetuosamente las sugerencias y recomendaciones que conduzca a la correcta ejecución del contrato.	Todas las concertaciones se hicieron de manera fluida y en los tiempos establecidos.	Comunicación correo y whatsApp
15. Los vehículos de transporte y el personal deben de cumplir con las normas, leyes, permisos y requerimientos legales para el transporte de estos bienes, cualquier falta o riesgo que incumpla este requerimiento será asumido por el CONTRATISTAS.	La remisión de equipos la asumió el proveedor.	Entrega de equipos en el CPYA.
16. Los bienes y/o servicios que entrega el contratista deben permitir su consumo, utilización o uso de forma segura y óptima durante un periodo razonable de acuerdo con la naturaleza del bien y/o servicio y las costumbres comerciales (fecha de vencimiento si es el caso) o garantías requeridas que por ley el contratista debe garantizar y suministrar.	Se evidencia las garantías de equipos.	Garantias de equipos
17. El contratista debe reponer aquellos bienes y/o servicios que no cumplan con las especificaciones técnica requeridas por la entidad bajo su propio responsabilidad, riesgo, costo y logística requerida para tal fin, la reposición o cambio del bien y/o servicio debe ser establecido dentro de un tiempo razonable el cual debe ser acordado y autorizado por el supervisor del contrato.	N.A.	N.A.
18. En el caso de bienes, estos deben ser nuevos de excelente calidad, el CONTRATISTA debe garantizar que se puedan conseguir los repuestos originales, garantizar el mantenimiento durante los términos de la garantía y por fuera de ella según las especificaciones técnicas.	Se evidencia las garantías y los equipos.	Garantias de equipos
19. En el caso de servicios, el CONTRATISTA, debe garantizar la continuidad, eficiencia y eficacia del servicio solicitado durante la ejecución del contrato.	N.A.	N.A.
20. Presentar los documentos requeridos por el supervisor con el cual se evidencie el desarrollo o cumplimiento del objeto contractual.	Entregas de documentos de manera fluida y en los tiempos establecidos.	Comunicación correo y whatsApp
21. Atender los requerimientos y sugerencias del supervisor del contrato.	Se cumple con el requisito de manera empática.	Conforme

FECHA (Con corte al periodo a informar)	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	%
24-11-23	**GF 11476**	**5,586,450.00**	**5,586,450.00**	**-**	**100%**	**N.A.**	

OBSERVACIONES

Se estableció con el proveedor un cronograma de entrega de materiales, cumpliendo con el mismo.

Los materiales entregados por el oferente en términos contractuales cumplen con la ficha técnica, y en las cantidades detallados en la presente actuación contractual. Igualmente, la calidad de los materiales entregados es buena.

Se adjunta acta de concertación y entrega de equipos, remisión y ficha técnica de los mismos.

ELIANA MARCELA TUNARROSA ECHEVERRÍA
CC. 1049613772 TUNJA
SUPERVISORA

Elaboró: Eliana Marcela Tunarrosa Echeverría, Supervisora

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 09 DEL MES DE noviembre DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S)	Realizar cronograma de actividades para entrega de por parte del proveedor el proceso contractual CO1.PCCNTR.5460027 los equipos del proyecto SGPS 10907.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Eliana Marcela Tunarrosa Echeverría	1049613772	x			CPYA	emtunarrosa@sena.edu.co	3183704875	Si	
2	Gina Paola Berrio				x	Proveedor Green Forest Sas	paola.berrio@greenforestsas.com	305 3019020	Si	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No. 001- CO1.PCCNTR.5460027		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Acta de entrega de materiales CO1.PCCNTR.4103790		
CIUDAD Y FECHA: La Dorada	**HORA INICIO:** 2:00 pm.	**HORA FIN:** 03:00 pm.
LUGAR Y/O ENLACE: https://meet.google.com/kff-bbbc-yps?authuser=1&hl=es	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL /** CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Saludo
2. Fijar cronograma de trabajo
3. Inquietudes

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Realizar cronograma de actividades para entrega de por parte del proveedor el proceso contractual CO1.PCCNTR.5460027 los equipos del proyecto SGPS 10907.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se envía un cordial saludo de parte de la supervisión del contrato, representada por Eliana Tunarrosa, a la delegada del proveedor Green Forest SAS, Gina Paola Berrio.

2. La supervisión realiza la solicitud de establecer un cronograma que permita evidenciar las actividades junto con la entrega de los equipos. Las actividades definidas son las siguientes:

   - Remisión de cada equipo con sus fichas técnicas y garantías correspondientes.
   - Entrega de los equipos para su verificación.
   - Definición de la fecha de la reunión de capacitación, calibración, indicaciones y recomendaciones de uso.
   - Especificación por parte de los investigadores de aspectos que no deben manipular durante la capacitación, instalación, entre otros.

3. Previamente a la reunión, se había solicitado la dirección de envío de los equipos por parte del proveedor, los cuales, hasta la fecha de la reunión, se encuentran resguardados sin destapar para su respectiva verificación.


4. Se plantea una solicitud de aclaraciones respecto al proceso de la factura electrónica.

CONCLUSIONES

Durante la reunión, se logró establecer el cronograma para algunas actividades, mientras que otras quedaron pendientes, a la espera de la confirmación de fechas por parte del proveedor. Un ejemplo es la capacitación, programada para 4 o 5 personas con una duración mínima de 2 horas, que se llevará a cabo en el Centro Pecuario y Agroempresarial (CPyA) en una fecha cercana al 17 de noviembre.

Además, el supervisor indicó que una vez que se realice la revisión de los equipos junto con los investigadores, se procederá a realizar la solicitud de la factura electrónica.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Remisión de equipos, Fichas técnicas y Garantía de estos.	Proveedor	14 al 17 noviembre
Definir fecha de capacitación por parte de supervisor		
Revisión de equipos por parte de la supervisión y apoyo.	Eliana Tunarrosa	17 de noviembre
Solicitud de aclaración frente al proceso de factura electrónica		14 de noviembre
ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia) **Nota:** Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.		



NOTA DE REMISIÓN

Greenforest Servicios Forestales S.A.S.
NIT. 900550746-1

Dirección	Calle 17 # 37A - 80 OF 308 Medellin, Antioquia		
Teléfono	305 301 9020 – 604 4079696	**Correo**	info@greenforest.com.co
Fecha:	15/11/23		
Nombre:	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA-REGIONAL CALDAS**	**NIT:**	899.999.034
Domicilio:	Cra 1 Calle 42 Barrio Alfonso López		

Producto/Servicio	Unidades
Binoculares Bushnell 10×42 H2o	1
Trimmer Desjarretadora De 9 M Módulos 1,5 M Y Cabezal Truper	1
Clinometro Suunto PM5 / 360PC	1
Cámara Trampa WOSPORTS 30ÑP 1920 FHD 0.2S	1

Este documento no se asemeja a una factura

William Arbey Yepez
C.C. 71.762.124
Representante Legal

www.greenforest.com.co
e-mail info@greeforest.com.co
Tel: 604 328 6642 – 604 407 9696
Cel: 305 3019020 - 321 8308700 - 302 3951496
Calle 17 # 37 a-80 OF 308 Castropol
Medellín - Antioquia

GreenForest
Equipos para ingeniería e investigación

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
CÁMARA TRAMPA WOSPORTS 30 MP 1920P FHD 0.2 S 	• Nueva versión de cámara de sendero: resolución ultra alta de 30 MP 1920P FHD que ofrece impresionantes imágenes vibrantes y videos audibles claros, con pantalla LCD a color integrada de 2 pulgadas, puedes ver fácilmente el mundo de la vida silvestre. • Velocidad de disparo 2.0.2S: la cámara de caza WOSPORTS Wildlife se activará al instante en 0.2 segundos sin demora para que nunca te pierdas ningún momento emocionante en cualquier momento. • 3. 32 LED IR: la nueva cámara de visión nocturna activada por movimiento está diseñada con 32 LED IR que proporcionan un rango de flash de 80 pies, que es menos aterrorizado para los animales salvajes. • 4. Lente de ángulo amplio de 120°: esta cámara de exploración tiene una lente gran angular de 120° con distancia de activación de 80 pies, lo que te permite obtener una excelente visión más amplia. • 5. Cámara de sendero multifunción: esta cámara de juego impermeable está diseñada para explorar la vida silvestre o la seguridad del patio en casa con muchas funciones (interruptor de tiempo/temporizador/función de sello de tiempo, etc.)
BINOCULARES 10 X 42, WATERPROOF, BAK-4 + ESTUCHE 	Nombre Prismáticos impermeables H2O 10x42 Aumento x Lente Objetivo 10x42mm Techo del sistema de prisma Vidrio Prisma BaK-4 Pupila de salida 4 mm Enfoque cercano 12 pies Peso 22,2 onzas Longitud 5,9 pulgadas Impermeabilización IPX7 Dioptría de bloqueo No Se adapta al trípode No Retorcido de los oculares Enfoque permanente No Recubrimiento PC-3 fases No Recubrimiento de prisma dieléctrico No Recubrimiento de banda ultraancha No Recubrimiento protector de lentes totalmente multicapa ED Prime No Campo de visión (pies a 1000 yardas) 361

www.greenforest.com.co
e-mail info@greeforest.com.co
Tel: 604 328 6642 – 604 407 9696
Cel: 305 3019020 - 321 8308700 - 302 3951496
Calle 17 # 37 a-80 OF 308 Providencia de Castropol
Medellín - Antioquia

CORTARAMAS, TRIMMER O DESJARRETADORABOTÁNICA; EXTENSIBLE HASTA 10 METROS CON ESTUCHE. 	Trimer, cortarramas o desjarretadora de 10 m de longitud con cabezal Jamenson o con corte cruzado ó central resorte externo inclinado; maniobrable a través de una cuerda. 10 (diez) módulos de aluminio redondo de 1 ¼ pulgada de diámetro, de 1 metro de largo cada uno, con acoples de Nylon, con un pin de seguridad de hierro con resorte de alambre acerado. Un estuche para todo el equipo de tela impermeable. Cabezal fino 10 módulos

www.greenforest.com.co
e-mail info@greeforest.com.co
Tel: 604 328 6642 – 604 407 9696
Cel: 305 3019020 - 321 8308700 - 302 3951496
Calle 17 # 37 a-80 OF 308 Providencia de Castropol
Medellín - Antioquia

GreenForest
Equipos para ingeniería e investigación

CLINOMETRO DE MANO PM5 / 360PC CON ESCALAS DE PORCENTAJE Y GRADO



Clinómetro Suunto PM5 / 360PC con escalas de porcentaje y grado Los clinómetros Suunto se pueden utilizar para medir alturas de árboles, torres, edificios, etc .; para medir pendientes para nivelación o levantamiento preliminar; y para medir ángulos verticales para instalaciones celulares y satelitales y más.

Medidas 52 x 77 x 15 mm / 2,05 x 3,03 x 0,59"
Peso 94 g / 3,32 oz
Material de la lente: Acrílico
¿Qué incluye la caja?
Suunto PM-5/360 PC Clinometer con colgante para el cuello, bolsa de nailon y Guía de referencia rápida
Exactitud 1/4°
Intervalo de graduación 0,5°
Escala: pendiente de ±90°, porcentaje de pendiente
Dioptría ajustable
Cojinete dual de zafiro
Cápsula rellena de líquido para mayor estabilidad
Carcasa de fuerte luz anodizada
Bolsa de nailon con lazo para cinturón
Colgante para cuello
Fabricada en Finlandia

Garantía de los equipos: 1 año

www.greenforest.com.co
e-mail info@greeforest.com.co
Tel: 604 328 6642 – 604 407 9696
Cel: 305 3019020 - 321 8308700 - 302 3951496
Calle 17 # 37 a-80 OF 308 Providencia de Castropol
Medellín - Antioquia

	Versión: 02
	Código: GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación de notas de entrada de almacén para pago de contratos u ordenes de compra

		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	3/11/2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.5460027	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	17/10/2023
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CALDAS Centro Pecuario Y Agroempresarial-Caldas	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-017-951510
CONTRATISTA	GREENFOREST SAS	**NIT o CÉDULA**	900.550.746-1
OBJETO CONTRACTUAL	Adquirir equipos y elementos para el desarrollo del proyecto SENNOVA SGPS-10907-2023 del Centro Pecuario Y Agroempresarial del SENA Regional Caldas		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	GF 11476	**FECHA DE LA FACTURA**	21/11/2023
ORDENADOR DEL GASTO	Alejandro Ramirez Gomez	**CARGO**	Subdirector

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	CALDAS Centro Pecuario Y Agroempresarial-Caldas	36-02-00-017-951510	102	Nota de entrada elementos de consumo	33787	28/11/2023	4.912.983
2							
3							

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	**4.912.983**
IVA	673.467
TOTAL	**5.586.450**

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la informacion que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervision que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	Eliana Marcela Tunarrosa Echeverría	**CARGO**	**Instructora G18**
No. CÉDULA	1049613772		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	emtunarrosa@sena.edu.co		

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	001-CO1.PCCNTR.5460027
FECHA:	27-nov-23	CIUDAD/MUNICIPIO:	La Dorada
COD REGIONAL:	17	REGIONAL	CALDAS
CENTRO DE COSTO:	951510		
COD CENTRO DE COSTO:	CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:		FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3605-1300-2-0-3605001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	GREENFOREST SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900550746		
VALOR TOTAL:	5.586.450,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/12/2023		
OBJETO DEL CONTRATO:	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS: ADQUIRIR EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SENNOVA SGPS-10907-2023		

DEL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL DEL SENA REGIONAL CALDAS. S/RAD 17-9-2023-021413

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVO	4	CANTIDAD BIENES DE CONSUM	0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Los equipos y elementos entregados por el proveedor en los términos contractuales, cumpliendo con la ficha técnica del proceso y de calidad buenas,, adicionalmente cumpliendo con las normas sanitarias y ambientales, en las cantidades detallados en la presente actuación contractual.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	ELIANA MARCELA TUNARROSA ECHEVERRÍA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1049613772		
CORREO INSTITUCIONAL	EMTUNARROSA@SENA.EDU.CO		
CARGO	INTRUCTORA	N° DE CONTACTO	3183704875

17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 951510 CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 33787 Fecha Movimiento 28/11/2023 14:40
Fecha Ratificación 28/11/2023 14:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900550746	GREENFOREST - SERVICIOS FORESTALES S.A.S.

DESTINO	
03	ALMACEN ELEMENTOS DEVOLUTIVOS
010 4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
24332217	OSTOS ACUÑA MILENA ANDREA
	/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 222823;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/11/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5460027;

OBSERVACIÓN:

Adquirir equipos y elementos para el desarrollo del proyecto SENNOVA SGPS-10907-2023 del Centro Pecuario Y Agroempresarial del SENA Regional Caldas

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor To
1	4	141	299351	BINOCULARES >>BINOCULARES;TIPO ELEMENTO=DEVOLUTIVO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=SISTEMA RUEDA DE ENFOQUE CENTRAL;MATERIAL=CAUCHO ANTIDESLIZANTE;TAMAÑO=N.A.;	951510129670 CTO CO1.PCCNTR.5460027.2023 GREENFOREST - SERVICIOS FORESTALES S.A.S.		MARCA:BUSHNELL SERIAL:N/A MODELO:10X42 H2O OBSERVACIONES:BINOCULARES 10 X 42, WATERPROOF, BAK-4 + ESTUCHE	UNIDAD	1,00	$ 672.268,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 672.268,9
2	4	141	271557	INCLINOMETRO O CLINOMETRO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MEDIDOR DE ANGULOS DE ALTA PRECISION	951510129672 CTO CO1.PCCNTR.5460027.2023 GREENFOREST - SERVICIOS FORESTALES S.A.S.		MARCA:SUUNTO SERIAL:N/A MODELO:PM-5/360 PC OBSERVACIONES:CLINOMETRO DE MANO PM5 / 360PC CON ESCALAS DE PORCENTAJE Y GRADO	UNIDAD	1,00	$ 1.428.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.428.571,4
												Total Grupo		$ 2.100.840,34
3	4	145	301953	CAMARA >>CAMARA;TIPO ELEMENTO=DEVOLUTIVO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=TRAMPA CON VISION NOCTURNA PARA AVISTAMIENTO;CLASE=N.A.;MEMORIA=N.A.;RESOLUCION=N.A.;	951510129674 CTO CO1.PCCNTR.5460027.2023 GREENFOREST - SERVICIOS FORESTALES S.A.S.		MARCA:WOSPORTS SERIAL:N/A MODELO:30 MP 1920P FHD OBSERVACIONES:CÁMARA TRAMPA WOSPORTS 30 MP 1920P FHD 0.2 S	UNIDAD	1,00	$ 955.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 955.000,0
												Total Grupo		$ 955.000,00

Powered by CamScanner

17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 951510 CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 33787 Fecha Movimiento 28/11/2023 14:40
Fecha Ratificación 28/11/2023 14:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900550746	GREENFOREST - SERVICIOS FORESTALES S.A.S.

DESTINO	
03	ALMACEN ELEMENTOS DEVOLUTIVOS
010 4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
24332217	OSTOS ACUÑA MILENA ANDREA
	/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 222823;ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/11/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5460027;

OBSERVACIÓN:

Adquirir equipos y elementos para el desarrollo del proyecto SENNOVA SGPS-10907-2023 del Centro Pecuario Y Agroempresarial del SENA Regional Caldas

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor To
4	4	127	278081	PODADORA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A. POTENCIA N.A. CILINDRAJE N.A.	951510129675 CTO CO1.PCCNTR.5460027.2023 GREENFOREST - SERVICIOS FORESTALES S.A.S.		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TRIMMER DESJARRETADORA CORTARAMAS ALCANCE 9.6MT MODULOS DE 1.2MT (CABEZAL JAMESON)	UNIDAD	1.00	$ 1.857.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.857.142,8

Total Grupo $ 1.857.142,86

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/cte CON 20/100 CTVS $ 4.912.983,20

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGUN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS.

Firmado por

OSTOS ACUÑA MILENA ANDREA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : ESTEFANIA FLOREZ AVILA
USUARIO RATIFICA : EFLOREZ

Powered by CamScanner