Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5630479
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(5/12/2023 11:36:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SISP-MINIMA-0034-2023
Objeto del contrato	ADECUACION, REHABILTACION Y REPOSICION DE LAS REDES ELECTRICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRAY MARTIN DE PORRES EN SU SEDE EL CRISTO DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	19/12/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SEGOVIA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CORP MANOS COMUNITARIAS BARRIO EL BOSQUE

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 811021456

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CORPORACION MANOS COMUNITARIAS BARRIO EL BOSQUE	bancolombia	Ahorros	01400015941

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *JULIO CESAR ALZATE LONDOÑO* ***Fecha de aprobación:*** *12/12/2023 11:57:49 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *DIDIER ALEXANDER OSORIO GIRALDO* ***Fecha de aprobación:*** *12/12/2023 2:07:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(20/11/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(20/11/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(20/11/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/11/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	21 días de tiempo transcurrido *(21/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	2 horas de tiempo transcurrido *(12/12/2023 12:04:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13173566	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	240.934.705,00 COP	CORPORACION MANOS COMUNITARIAS BARRIO EL BOSQUE	10/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5630479
Proveedor CORPORACION MANOS COMUNITARIAS BARRIO EL BOSQUE
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 50 50 32
Ubicación CO-ANT-05736 - Segovia
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Segovia
Dirección CRA 50 50 32
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 50 50-32	COLOMBIA > Antioquia > Segovia

1 CO1.PCCNTR.5630479

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							32.100.000,00	29.782.350,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	80111614	ADECUACION, REHABILTACION Y REPOSICION DE LAS REDES ELECTRICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRAY MARTIN DE PORRES EN SU SEDE EL CRISTO DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA ANTIOQUIA	1,00	UN	32.100.000,00	29.782.350,00	32.100.000,00	29.782.350,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	(detalle)
☐	COMPROMISOPRSUPUESTAL.pdf	COMPROMISOPRSUPUESTAL.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Tipo de documento | Número de documento | Guardar y

Supervisor notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	29.782.350
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	29.782.350

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022057360030	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1035	CDP	No validado	32.100.000 COP	32.100.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 32.100.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 32.100.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1591	Presupuestal (CDP)	-	No validado	29.782.350 COP	29.782.350 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 29.782.350 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 29.782.350 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -