Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5598926
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 5:24:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	037-2023
Objeto del contrato	COMPRA, INSTALACION Y SOPORTE TECNICO DE SERVIDOR PARA LA RENOVACION TECNOLOGICA Y ACTUALIZACION DE LA VERSION ACTUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA -SIGOB
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	13 días de tiempo transcurrido *(29/11/2023 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	19 días para terminar *(31/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	20 días para terminar *(2/01/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	26/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

COLOMBIA, Turbaco

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Dtraffic Corp SAS

COLOMBIA, Barranquilla
0 COP
Número de documento 900491201

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Dtraffic Corp SAS	Banco Bogota	Ahorros	125382366

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *PEDRO JOSE DE LA OSSA CONTRERAS* ***Fecha de aprobación:*** *27/11/2023 6:46:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *KAREN ROCIO MATOREL BELLO* ***Fecha de aprobación:*** *27/11/2023 7:47:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5598926_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 13 días de tiempo transcurrido *(28/11/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 30/04/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑ % del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 13 días de tiempo transcurrido *(28/11/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 30/06/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 13 días de tiempo transcurrido *(28/11/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — **Fecha de entrega de garantías:** 13 días de tiempo transcurrido *(29/11/2023 11:46:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13066090	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	21.910.182,60 COP	Seguros Mundial	30/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5598926
Proveedor Dtraffic Corp SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Municipios del Departamento de Bolívar
Ubicación CO-BOL-13836 - Turbaco
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Turbaco
Dirección Municipios del Departamento de Bolívar
Código postal turbaco

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	TURBACO KM3 SECTOR BAJO MIRANDA EL CORTIJO	COLOMBIA > Bolívar > Turbaco

1 CO1.PCCNTR.5598926

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							114.901.792,00	109.550.912,48
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	43233700	COMPRA, INSTALACION Y SOPORTE TECNICO DE SERVIDOR PARA LA RENOVACION TECNOLOGICA Y ACTUALIZACION DE LA VERSION ACTUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA - SIGOB	1,00	UN	114.901.792,00	109.550.912,48	114.901.792,00	109.550.912,48

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CARTA ACEPTACION MC-DAL-037-2023.pdf	CARTA ACEPTACION MC-DAL-037-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	KAREN ROCIO MATORI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	45555311	Guardar y notificar
Supervisor	JOSE LUIS VERGARA M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	73099236	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JOSE LUIS VERGARA MARTINEZ	14 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 7:47:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	KAREN ROCIO MATOREL BELLO
Ordenador del Gasto	KAREN ROCIO MATOREL BELLO	14 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 7:47:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	KAREN ROCIO MATOREL BELLO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	109.550.912,48
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	109.550.912,48

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	953	CDP	No validado	295.000.000 COP	295.000.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 295.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 295.000.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	11955	Presupuestal (CDP)	-	No validado	109.550.912,48 COP	109.550.912,48 COP	109.550.912,48 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 109.550.912,48 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 109.550.912,48 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -