Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5633504
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(5/12/2023 5:07:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1004-CS-028-2023
Objeto del contrato	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA SEIS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES, DEL MUNICIPIO DE GUARNE
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	5 minutos para terminar *(12/12/2023 4:20:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9 días para terminar *(21/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE GUARNE

COLOMBIA, Guarne

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RED LINE INC SAS
Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado
COLOMBIA, Guarne
Número de documento 901280072

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RED LINE INC SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	92800016870

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *JULIAN HENAO QUIROS* ***Fecha de aprobación:*** *7/12/2023 8:19:24 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *Wilfer Mauricio Castro Vergara* ***Fecha de aprobación:*** *7/12/2023 6:11:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5633504_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9 días para terminar *(21/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 3:51:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13139456	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	10.829.000,00 COP	aseguradora solidaria de colombia sa	21/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5633504
Proveedor RED LINE INC SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 50 No. 50 - 02, Parque Principal, Guarne - Antioquia
Ubicación CO-ANT-05318 - Guarne
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Guarne
Dirección Carrera 50 No. 50 - 02, Parque Principal, Guarne - Antioquia
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 50 50-02	COLOMBIA > Antioquia > Guarne

1 CO1.PCCNTR.5633504

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							31.550.057,00	30.940.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81112101	Señor Oferente indique aquí el valor global de la propuesta, debe contener el IVA, y en documento anexo (específicamente en el anexo 2) cargue la propuesta económica con el valor unitario discriminado IVA y valor total	1,00	UN	31.550.057,00	30.940.000,00	31.550.057,00	30.940.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO CLAUSULADO 1004-CS-028-2023 RED LINE I.N.C S.A.S (PUNTOS DIGITALES).pdf	ANEXO CLAUSULADO 1004-CS-028-2023 RED LINE I.N.C S.A.S (PUNTOS DIGITALES).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Wilfer Mauricio Castro V	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98590427	Guardar y notificar
Supervisor	Wilfer Mauricio Castro V	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98590427	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Wilfer Mauricio Castro Vergara	4 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 6:11:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Wilfer Mauricio Castro Vergara
Supervisor	Wilfer Mauricio Castro Vergara	4 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 6:11:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Wilfer Mauricio Castro Vergara

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	30.940.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	30.940.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023053180028	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1200	CDP	No validado	32.000.000 COP	30.940.000 COP	00-00-00-000-00001	Editar

Saldo de CDP 32.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 30.940.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	3399	Presupuestal (CDP)	-	No validado	30.940.000 COP	30.940.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 30.940.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 30.940.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -