Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5532395
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9/11/2023 2:35:02 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4479 DE 2023
Objeto del contrato	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad para los contratos de INTERVENTORÍA derivados del concurso de méritos: "Realizar los diagnósticos, estudios técnicos, ajustes y diseños necesarios para la protección de inmuebles con valores culturales que requieren intervenciones a cargo del Ministerio. Grupo 2.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	46 Días
Fecha de inicio de contrato	6 días de tiempo transcurrido *(6/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	19 días para terminar *(31/12/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	19 días para terminar *(1/01/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MINISTERIO DE CULTURA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

IA ingenieria y Arquitectura de Colombia SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900283049

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
IA ingenieria y Arquitectura de Colombia SAS	Banco Caja Social	Corriente	21003978589

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Yamil Fabian Castrillon* ***Fecha de aprobación:*** *18/11/2023 8:58:37 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIÉRREZ* ***Fecha de aprobación:*** *18/11/2023 2:49:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5532395_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas	☑Sí ☐No		
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No		
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No		
	☑ Cumplimiento del contrato		
	☑ Pago de salarios		
	☑ Calidad del servicio		
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No		
Fecha límite para entrega de garantías:	28 días de tiempo transcurrido *(14/11/2023 1:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	15 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 1:59:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
ANEXO ESTUDIO PREVIO INTERVENTORÍA (1) 1.pdf	-	ANEXO ESTUDIO PREVIO INTERVENTORÍA (1) 1.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13049006	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	53.550.000,00 COP	Seguros del estado SA	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.12914619	Seriedad de la oferta	-	23.463.536,00 COP	-	28 días para terminar *(9/01/2024 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5532395
Proveedor IA ingenieria y Arquitectura de Colombia SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 8 # 8 -55
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 8 # 8 -55
Código postal 111711

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 8 # 8 -55	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.5532395		
1.1	Lote 2	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
		Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		119.902.247,00	119.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101500	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARA LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA DERIVADOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS: REALIZAR LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, AJUSTES Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN DE INMUEBLES CON VALORES CULTURALES QUE REQUIEREN INTERVENCIONES A CARGO DEL MINISTERIO DE CULTURA. GRUPO 2 - Realizar los estudios y diseños necesarios para la protección de los inmuebles Casa Museo Guillermo León Valencia y Museo Nacional Guillermo León Valencia de Popayán, Museo Antón García de Bonilla en Ocaña y Casa de la Cultura Ovejas de Ovejas. **Mis observaciones:** El valor relacionado debe coincidir con el formato de Oferta Económica.	1,00	UN	119.902.247,00	119.000.000,00	119.902.247,00	119.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO TECNICO DEFINITIVO.pdf	ANEXO TECNICO DEFINITIVO.pdf	(detalle)
CDP 474423 ID 218780 GRUPO INFRAESTRUCTURA.pdf	CDP 474423 ID 218780 GRUPO INFRAESTRUCTURA.pdf	(detalle)
CONTRATO DE INTERVENTORIA 4479 DE 2023 v3.pdf	CONTRATO DE INTERVENTORIA 4479 DE 2023 v3.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FERNANDO AUGUSTO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79330053	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIÉRREZ	24 días de tiempo transcurrido *(18/11/2023 2:49:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIÉRREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	119.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	119.000.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 474423	CDP	No validado	234.635.360 COP	234.635.360 COP	33-01-01	Editar

Saldo de CDP 234.635.360 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 234.635.360 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 1311623	Presupuestal (CDP)	-	No validado	119.000.000 COP	119.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 119.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 119.000.000 COP

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -