Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5411073
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26/09/2023 5:45:44 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	202300000830
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO GENÈTICO EN GANADERÌAS DOBLE PROPÒSITO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE PREÑECES CON LA TÈCNICA DE FERTILIZACIÒN IN-VITRO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE DEL CAGUAN Y PUERTO RICO CAQUETÀ.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	150 Días
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(5/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL CAQUETA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

BIOTECNOLOGIA Y AGROGANADERIA SF ZOMAC SAS

COLOMBIA, Florencia
Número de documento 901571623

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
BIOTECNOLOGIA Y AGROGANADERIA SF ZOMAC S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *BIOTECNOLOGIA Y AGROGANADERIA SF ZOMAC SAS* ***Fecha de aprobación:*** *28/09/2023 1:04:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LEIDY JOHANA CRUZ PALENCIA* ***Fecha de aprobación:*** *2/10/2023 10:06:17 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5411073_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	27/09/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/09/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	27/09/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	27/09/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200			

Fecha límite para entrega de garantías: 2/10/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 28 días de tiempo transcurrido *(14/11/2023 8:04:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12942209	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	5/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12916389	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	131.923.578,00 COP	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	5/03/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12545659	Seriedad de la oferta	-	52.769.472,30 COP	-	12 días para terminar *(25/12/2023 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No *

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5411073
Proveedor BIOTECNOLOGIA Y AGROGANADERIA SF ZOMAC S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 13 CALLE 15 ESQUINA
Ubicación CO-CAQ-18001 - Florencia
País COLOMBIA
Departamento Caquetá
Municipio Florencia
Dirección CARRERA 13 CALLE 15 ESQUINA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	PUERTO RICO	COLOMBIA > Caquetá > Puerto Rico
2	SAN VICENTE DEL CAGUAN	COLOMBIA > Caquetá > San Vicente Del Caguán

1 CO1.PCCNTR.5411073

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							527.694.723,27	527.694.313,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		11131600	MEJORAMIENTO GENÉTICO EN GANADERÍAS DOBLE PROPÓSITO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PREÑECES CON LA TÉCNICA DE FERTILIZACIÓN IN-VITRO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN Y PUERTO RICO CAQUETÁ.	1,00	UN	527.694.723,27	527.694.313,00	527.694.723,27	527.694.313,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.pdf	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LEIDY JOHANA CRUZ P	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1077012658	Guardar y notificar
Supervisor	Erwin Alexander Caiced	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17690337	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LEIDY JOHANA CRUZ PALENCIA	2/10/2023 10:06:17 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LEIDY JOHANA CRUZ PALENCIA
Supervisor	Erwin Alexander Caicedo Uni	2/10/2023 10:06:17 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LEIDY JOHANA CRUZ PALENCIA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	527.694.313
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	527.694.313

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023006180039	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023071654	CDP	No validado	527.694.723,27 COP	527.694.313 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 527.694.723,27 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 527.694.313 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

☐	2023114622	Presupuestal (CDP)	-	No validado	527.694.313 COP	527.694.313 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	527.694.313 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	527.694.313 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-